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Fijewo, 15 maja 2023 r. 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 
GKIZP.271.1.4.2023 

 

WYJAŚNIENIA 
treści SWZ – 1 

 
 Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. 
zm.) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)  
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Budowa drogi gminnej  
nr 147022N i 147048N PGR Grabowo – Rożental – etap 1” 
 
Pytanie 1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację ile faktur częściowych przewiduje 
Zamawiający oraz do jakiej procentowej wartości zamówienia.  
Odpowiedź 1 
Zamawiający przewiduje 2 faktury częściowe: 
- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wartości umowy z Wykonawcą 
 
Pytanie 2 
Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem 
aktualnymi, ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do 
wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek 
ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  
Odpowiedź 2 
Zamawiający informuje że dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami. Decyzje nie są ostateczne. Ewentualne skutki braków 
w tym zakresie ponosi Zamawiający. 
 
Pytanie 3 
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do 
zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.  
Odpowiedź 3 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o informację, czy na przebudowywanym odcinku drogi należy wynieść  
i zastabilizować granicę pasa drogowego. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie liczby punktów 
granic pasa drogowego do zastabilizowania.  
Odpowiedź 4 
Zamawiający nie wymaga wyniesienia i zastabilizowania granicy pasa drogowego. 
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Pytanie 5 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie liczby urządzeń przeznaczonych do 
regulacji.  
Odpowiedź 5 
Zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym, projektem zagospodarowania 
terenu, mapą do celów projektowych. Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie. 
 
Pytanie 6 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy przy wycenie regulacji urządzeń 
należy założyć wymianę pokryw, kratek, pierścieni odciążających oraz pokryw górnych dla 
100% urządzeń.  
Odpowiedź 6 
Zamawiający nie potwierdza. 
 
Pytanie 7 
Zgodnie z pozycją 1 załączonego przedmiaru robót długość budowanej drogi wynosi 1,2 km, 
natomiast zgodnie z projektem budowlanym na inwestycje składają się odcinki A-B  
o długości 223 mb oraz C-D o długości 1396 mb, co łącznie daje 1619 mb. Prosimy  
o jednoznaczne wskazanie zakresu robót.  
Odpowiedź 7 
Zakres robót zgodnie z przedmiarem. 
 
Pytanie 8 
Zgodnie z projektem budowlanym w konstrukcji jezdni do wykonania jest podbudowa  
z kruszywa 0/31,5 o grubości 25 cm, natomiast zgodnie z pozycjami 55 i 56 załączonego 
kosztorysu ofertowego łączna grubość kruszywa wynosi 20 cm. Zwracamy się z prośbą do 
Zamawiającego o wskazanie prawidłowej grubości kruszywa do ułożenia.  
Odpowiedź 8 
Zakres robót zgodnie z przedmiarem. 
 
Pytanie 9 
Prosimy o wskazanie średnic 270 sztuk karpin do usunięcia.  
Odpowiedź 9 
Zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym, projektem zagospodarowania 
terenu, mapą do celów projektowych. Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie. 
 
Pytanie 10 
Zgodnie z projektem budowlanym w konstrukcji zjazdów do wykonania jest podbudowa  
z kruszywa 0/31,5 o grubości 25 cm, natomiast zgodnie z pozycjami 19 i 20 oraz 36 i 37 
załączonego kosztorysu ofertowego łączna grubość kruszywa wynosi 20 cm. Zwracamy się  
z prośbą do Zamawiającego o wskazanie prawidłowej grubości kruszywa do ułożenia.  
Odpowiedź 10 
Zakres robót zgodnie z przedmiarem. 
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Pytanie 11 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu 
składania ofert na dzień 18.05.2023 r. Prośbę swą motywujemy niezbędnym czasem 
potrzebnym do przeprowadzenia rzetelnej analizy dokumentacji oraz wyceny prac objętych 
postępowaniem przetargowym tj. uzyskaniem od potencjalnych podwykonawców, 
dostawców ofert cenowych spełniających wymagania Zamawiającego. Prośba o zmianę 
terminu składania ofert pokierowana jest również okresem świątecznym, który przekłada się 
także na tryb pracy potencjalnych podwykonawców, którzy mogliby złożyć atrakcyjne 
propozycje cenowe. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego  
o wyrażenie zgody na zmianę terminu tj. na dzień 18.05.2023 r.  
Odpowiedź 11 
Zamawiający przesunął termin składania ofert. 
 
Pytanie 12 
Proszę o informację zamawiającego jaka ma być warstwa masy wiążącej. W przedmiarze jest 
5cm a w projekcie 8cm ??  
Odpowiedź 12 
Zgodnie z przedmiarem. 
 
 
 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 

Wójt Gminy Lubawa 
 

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski 
 
 
 
 

Wyjaśnienia treści SWZ zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dn. 15.05.2023 r. 


