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Fijewo, 8 maja 2024 r. 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 
GKIZP.271.1.8.2024 

 

WYJAŚNIENIA 
treści SWZ – 1 

 
 Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. 
zm.) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ)  
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej w Rożentalu” 
 
Pytanie 1 
Zamawiający przewiduje do wymiany część stolarki okiennej. Według STIWOR oraz opisu  
w projekcie przewidziano wymianę stolarki na PCV. Natomiast w zestawieniu, okna 
przewidziane do wymiany (O4a,O5,O7,O10a) występują jako okna drewniane. Prosimy o 
ostateczne określenie materiału z jakiego mają być wykonane okna? Dodatkowo okien O10a 
w zestawieniu jest 25 szt. a w kosztorysie przewidziano do wymiany 23 szt. Którą ilość okien 
przyjąć do wyceny? 
Odpowiedź 1 
Okna drewniane O4a,O5,O7,O10a mają być wymienione na okna z PCV.  
Przyjąć 25szt. okien O10a do wyceny. 
 
Pytanie 2 
Zamawiający przewiduje docieplenie ścian elewacyjnych styropianem XPS gr. 20 cm 
mocowanych na IZOHAN WK. Jest to bardzo kosztowna technologia, którą w obecnej sytuacji 
można zastąpić inną. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę styropianu XPS na styropian 
EPS gr. 20 cm? 
Odpowiedź 2 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie styropianu EPS gr. 20 cm, kolor grafitowy  
o λ=0,032 (lub niższy) do ocieplenia ścian zewnętrznych powyżej ścian fundamentowych. 
 
Pytanie 3 
W dokumentacji technicznej przewidziano do wymiany lampy oświetleniowe. Według 
wykazu lamp P3 40W przewidziano do wymiany 3 szt. natomiast w przedmiarze policzono  
4 szt. (najpewniej policzono dwa razy tę samą lampę w przejściu z sali gimnastycznej na 
klatkę schodową). Przewidziano również do wymiany lampy T 26W w ilości w przedmiarze  
22 szt. natomiast w wykazie jest ich 8 szt. Dodatkowo przeglądając dokumentację techniczną 
nigdzie nie mogłem znaleźć umiejscowienia tych lamp. Proszę o ostateczne określenie ilości 
obu lamp? 
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Odpowiedź 3 
Należy przyjąć oprawy oświetlenia podstawowego zgodnie z załączoną tabelą 

Oświetlenie podstawowe 

Oprawa  I Pietro Parter Piwnica suma 

P1 13 14 40 67 

P2 15 4 14 33 

P3 2 1   3 

M1   15   15 

m2 6 6   12 

T1 14 8   22 

Q2 14 14 10 38 

q1 1 1 1 3 

d   8   8 

N2     4 4 

N1     4 4 

A   12   12 

Oprawy T1 to oprawy do podświetlenia tablicy w projekcie na rzutach jak również  
w przedmiarze wskazana jest ilość 22 szt. Patrz tabela powyżej 
Przypominam o konieczności wykonania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
  
Pytanie 4 
W nawiązaniu do projektu umowy Zamawiający przewiduje dwie płatność za wykonanie 
robót. Ze względu na duże zaangażowanie materiałowe (np. stolarka okienna, lampy, pompy 
ciepła) oraz długi termin realizacji, w obecnej sytuacji gospodarczej lepszym rozwiązaniem 
byłoby płatności częściowe, co pozwoliło by bardziej racjonalnie gospodarować środkami 
oraz zapewniło płynność finansową wykonawcy. Czy Zamawiający widzi możliwość 
rozdzielenia płatności na więcej niż 2 płatności (np. na 4 płatności) 
Odpowiedź 4 
Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Zamawiający na niniejsze zadanie otrzymał wstępną promesę. 
Zapisy zawarte we wstępnej promesie przewidują dwie transze płatności. 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o wskazanie sposobu (rozwierne, uchylno/rozwierne) i kierunków otwierania 
poszczególnych skrzydeł okien w zestawieniu stolarki na rysunku nr 9.  
Odpowiedź 5 
Kierunek otwierania poszczególnych skrzydeł nowych okien z PCV ma być zgodny  
z kierunkiem otwierania skrzydeł okien drewnianych istniejących do wymiany. 
 
Pytanie 6 
W związku z zapisami w treści STWiOR pkr. 2.10 Stolarka 2.11.1 Okna, prosimy o wskazanie 
czy okna O4a, O5, O7, O10a, O11 mają zostać wykonane w technologii drewnianej jak 
wskazuje zestawienie na rysunku nr 9, czy jako PCV wg zapisów STWiOR.  
Odpowiedź 6 
Istniejące okna drewniane O4a, O5, O7, O10a, O11 mają zostać wymienione na okna z PCV. 
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Pytanie 7 
Mając na uwadze w/w zapisy STWiOR prosimy również o wskazanie, które pozycje w wykazie 
stolarki mają stanowić witryny aluminiowe stałe przeciwpożarowe oraz określenie 
parametrów odporności ogniowej 
Odpowiedź 7 
Projekt nie przewiduje wstawiania witryn stałych przeciwpożarowych.  
 
Pytanie 8 
Brak zestawienia stolarki okiennej do wymiany na PCV jak i oczekiwanych parametrów  
(w przedmiarze np.  w poz 8 d 2 zapisano 23 szt okien 205x82 , na rys odpowiadających okien 
prawdopodobnie piwnicznych jest 32 czy to omyłka czy tylko część okien polega wymianie? 
Odpowiedź 8 
Istniejące okna drewniane O10a w ilości 25szt. mają zostać wymienione na okna z PCV. 
 
Pytanie 9 
Czy przewidzieć w ofercie  styopian XPS gr 20 cm do ociepklenia ścian zewnętrznych powyżej 
cokołu? 
Odpowiedź 9 
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie styropianu EPS gr. 20 cm, kolor grafitowy  
o λ=0,032 (lub niższy) do ocieplenia ścian zewnętrznych powyżej ścian fundamentowych. 
 
Pytanie 10 
W przedmiarze w poz 4d1 i 4d2 są dwie warstwy wełny mineralnej po 15 cm każda co daje 
30 cm, w projekcie zapisano 20 cm wełny mineralnej jako ocoeplenie stropodachu 
Odpowiedź 10 
Przyjąć 30cm wełny mineralnej zgodnie z przedmiarem robót. 
 
Pytanie 11 
Z jakiego materiału mają być wykonane wewnętrzne parapety? 
Odpowiedź 11 
Mają pozostać istniejące parapety. 
 
Pytanie 12 
Prosimy o informację czy docieplenie poddasza należy wykonać z dwóch warstw wełny  
o łącznej grubości 30 cm (2x15 cm - tak przewiduje przedmiar) czy o łącznej grubości 20 cm 
(2x10 cm - tak przewiduje projekt)? 
Odpowiedź 12 
Docieplenie poddasza należy wykonać z dwóch warstw wełny o łącznej grubości 30 cm. 
 
Pytanie 13 
Na rynku nie są dostępne moduły o mocy 545W o tak małych wymiarach oraz wadze, które 
są zawarte w PT, tabela nr 1. Wymiary modułu o mocy 545W zaczynają się od ponad 
2000mm. 
Proszę o zgodę na zastosowanie modułu o wymiarach 2278x1134x30mm, wadze do 28kg 
oraz współczynniku temp. Isc do +0,045." 
Odpowiedź 13 
Wyrażam zgodę na zastosowanie modułu 545 Wp o wskazanych wymiarach. 
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Pytanie 14 
Zamawiający w ust. 35 SWZ przewiduje, iż Wykonawca może powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom. Wykonawca wnosi wyjaśnienie czy może wskazać 
podwykonawców oraz części zamówienia, które będą oni realizowali na etapie realizacji 
robót budowlanych? 
Odpowiedź 14 
Wykonawca może wskazać podwykonawców oraz części zamówienia, które będą oni 
realizowali na etapie realizacji robót budowlanych. 
 
Pytanie 15 
Czy Zamawiający dopuszcza powierzenie przez podwykonawcę wykonywania robót dalszym 
podwykonawcom? 
Odpowiedź 15 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 16 
Czy Wykonawca będzie ponosił koszty składowania materiału nadającego się do ponownego 
wybudowania, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 5 
Projektowanych postanowień umowy? 
Odpowiedź 16 
Wykonawca nie będzie ponosił kosztów składowania materiału nadającego się do 
ponownego wybudowania, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
Pytanie 17 
W § 7 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy Zamawiający przewiduje płatność 
wynagrodzenia Wykonawcy w dwóch transzach. Przedmiotowa inwestycja ma być 
realizowana przez okres 13 miesięcy, co prowadzi do sytuacji, w której wybrany wykonawca 
będzie musiał ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność przedsiębiorstwa 
finansować wykonanie robót. W ocenie Wykonawcy takie zapisy w sposób nieuzasadniony 
ograniczają możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia wielu wykonawców, którzy 
wyłącznie ze względu na rozmiar prowadzonego przedsiębiorstwa nie będą w stanie 
sfinansować ze środków własnych tak dużych robót. W związku z powyższym Wykonawca 
wnosi o zmianę Projektowanych postanowień umownych w sposób, który będzie 
przewidywał co najmniej 6 transzy płatności. 
Odpowiedź 17 
Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Zamawiający na niniejsze zadanie otrzymał wstępną promesę. 
Zapisy zawarte we wstępnej promesie przewidują dwie transze płatności. 
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
Pytanie 18 
Wykonawca wnosi o dostosowanie §7 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy, do linii 
orzeczniczej Sądu Najwyższego (vide. np. wyrok Sądu Najwyższego Izby Cywilnej z 14 stycznia 
2016 r., sygn. akt I CSK 1094/14), która wskazuje, iż za moment spełnienia świadczenia 
należy uznać zaksięgowanie środków pieniężnych na rachunku Wykonawcy. 
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Odpowiedź 18 
Zasada swobody umów wynika z autonomii woli stron. Podmiot prawa cywilnego ma 
możliwość wyboru kontrahenta, może decydować czy zawrzeć umowę czy też takiej umowy 
nie zawierać. Dotyczy to również zamówień publicznych. Zgodnie z art. 3531 ustawy z dnia  
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek 
prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości 
(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 
W świetle wyroku SN z dnia 18 marca 2008 r. istnieje przyzwolenie na faktyczną „swoistą” 
nierówność stron umowy (IV CSK 478/07). 
Ponadto stosowaną praktyką przez Zamawiającego jest dokonywanie płatności zobowiązań 
w terminach tj. w takim czasie aby Wykonawca dysponował środkami w terminie zapłaty za 
wykonaną usługę. 
Zamawiający nie może ponosić negatywnych konsekwencji za terminy księgowania przez 
banki obsługujące daną transakcję a w szczególności za systemy wspomagające księgowanie. 
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie 19 
Wykonawca wnosi o skrócenie terminu na odrzucenie propozycji zmiany osób o którym 
mowa w § 11 ust. 2 Projektowanych postanowień umownych z 7 dni do 3 dni. Zmiana osób 
wskazanych w wykazie osób będzie oznaczała wystąpienie większych lub mniejszych 
okoliczności nadzwyczajnych, siedmiodniowy termin na podjęcie decyzji przez 
Zamawiającego może spowodować zbyt długi przestój w realizacji robót. W związku  
z powyższym wnoszę jak powyżej. 
Odpowiedź 19 
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie 20 
W § 13 ust. 9 i 12 Projektowanych postanowień umowy, Zamawiający wskazał, iż Zmawiający 
dokona akceptacji projektu umowy lub umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą 
w terminie 14 dni. Branża budowlana charakteryzuje się dużą dynamiką. Tak długi czas na 
zaakceptowanie umowy może wydłużyć czas realizacji konkretnych etapów robót. Branża 
budowlana to „system naczyń połączonych” dlatego w konsekwencji tak długi termin na 
dokonanie akceptacji projektu lub umowy z podwykonawca może doprowadzić do 
powstania poważnych opóźnień w realizacji całe go przedmiotu zamówienia. W związku  
z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę o terminów określonych w § 13 ust. 9 i 12 
Projektowanych postanowień umowy z 14 do 7 dni. 
Odpowiedź 20 
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie 21 
Pojęcie „zdarzeń losowych”, którymi Zamawiający posłużył się w § 14 ust. 1 Projektowanych 
postanowień umowy, jest bardzo szeroki. W związku z powyższym Wykonawca wnosi  
o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia, które ma posiadać Wykonawca. 
Odpowiedź 21 
Do zdefiniowania pojęcia „zdarzenia losowego” można posłużyć się wyjaśnieniem 
wynikającym z art. 3 pkt 57 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 656 z późn. zm.) 
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Pytanie 22 
Zamawiający na gruncie prawa zamówień publicznych nie może nadużywać swojej pozycji 
dominującej. Tzw. wykonawstwo zastępcze wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla 
Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy nadużycie pozycji dominującej stanowi jednostronne 
ustalenie terminu na usunięcie przez Wykonawcę wad, bez wskazania terminu minimalnego. 
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę § 15 ust. 4 Projektowanych 
postanowień umowy w następujący sposób: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia 
wad pod rygorem zlecenia wykonania zastępczego. Termin określony w wezwaniu do 
usunięcia wad nie może być krótszy niż 7 dni roboczych i musi uwzględniać warunki 
technologiczne oraz dostępność materiału. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, nie usunie 
wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie 
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sądowego upoważnienia do wykonania 
zastępczego. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności 
z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Wykonawca, 
niniejszym oświadcza, że na powyższe wyraża zgodę”. 
Odpowiedź 22 
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie 23 
Wykonawca powinien mieć czas na spełnienie żądania Zamawiającego, szczególnie  
w sytuacji, gdy aby zadośćuczynić obowiązkowi musi współpracować z podmiotami trzecimi. 
Warto zaznaczyć, iż praktyka Wykonawcy pokazuje, że uzyskanie zaświadczenie właściwego 
oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, 
może trwać nawet powyżej 3 tygodni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiego 
zaświadczenia. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę § 18 ust. 3 w sposób, 
który będzie przewidywał, iż Wykonawca przedłoży dowody w terminie nie krótszym niż  
14 dni. 
Odpowiedź 23 
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Jednocześnie informuje, że ma 
świadomość, że uzyskanie zaświadczeń z ZUS jest procesem długotrwałym i wyznaczając 
termin złożenia dokumentów będzie brał ten fakt uwagę. 
 
Pytanie 24 
Przedmiotowe zamówienie ma być realizowane przez okres 13 miesięcy i dotyczy umowy na 
roboty budowlane. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wprowadzenie do 
Projektowanych postanowień umownych klauzuli waloryzacyjnej, zgodnie z art. 439 PZP. 
Odpowiedź 24 
Patrz § 19 pkt 16 Projektu umowy. 
 
Pytanie 25 
Wykonawca wnosi o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych, określonej w § 16 ust. 2 
pkt d Projektowanych postanowień umowy z 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa  
w § 6 ust. 1 Umowy, do 12% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 
Odpowiedź 25 
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 
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Pytanie 26 
W ocenie Wykonawcy kara umowna określona w § 16 ust. 2 pkt d Projektowanych 
postanowień umowy, z nieuzasadnionych powodów jest nieproporcjonalnie wysoka  
w stosunku do katalogu kar określonych w § 16 ust. 2 pkt a, b, c, g, h, i, m, n Projektowanych 
postanowień umowy. W związku powyższym Wykonawca wnosi o jej zmniejszenie do 
wysokość 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 
przypadek. 
Odpowiedź 26 
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie 27 
W ocenie Wykonawcy kara umowna określona w § 16 ust. 2 pkt e Projektowanych 
postanowień umowy, z nieuzasadnionych powodów jest nieproporcjonalnie wysoka  
w stosunku do katalogu kar określonych w § 16 ust. 2 pkt a, b, c, g, h, i, m, n Projektowanych 
postanowień umowy. W związku powyższym Wykonawca wnosi o jej zmniejszenie do 
wysokość 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 
przypadek. 
Odpowiedź 27 
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie 28 
W ocenie Wykonawcy kara umowna określona w § 16 ust. 2 pkt f Projektowanych 
postanowień umowy, z nieuzasadnionych powodów jest nieproporcjonalnie wysoka  
w stosunku do katalogu kar określonych w § 16 ust. 2 pkt a, b, c, g, h, i, m, n Projektowanych 
postanowień umowy. W związku powyższym Wykonawca wnosi o jej zmniejszenie do 
wysokość 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy 
przypadek. 
Odpowiedź 28 
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie 29 
Jedną z zasad prawa zamówień publicznych jest norma, iż Zamawiający, będący w pozycji 
dominującej względem Wykonawcy nie powinien pozycji tej nadużywać. Branża budowalna 
charakteryzuje się wysokimi obrotami jednak zyski stanowią tylko małą część wynagrodzenia 
Wykonawcy. W obliczu powyższej charakterystyki branży, zbyt wysokie kary umowne, mogą 
w krótkim czasie doprowadzić do całkowitej nierentowności realizacji robót. W związku  
z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę wysokości następujących kar umownych 
określonych w § 16 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy: 
I. pkt a na wysokość 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
II. pkt b na wysokość 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
III. pkt c na wysokość 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
IV. pkt g na wysokość 0,1 % wynagrodzenia netto tej umowy, za każdy przypadek, 
V. pkt h na wysokość 0,1 % wynagrodzenia netto tej umowy, za każdy przypadek, 
VI. pkt i na wysokość 0,1 % wynagrodzenia netto tej umowy, za każdy przypadek, 
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VII. pkt m na wysokość 250 zł, za każdy przypadek, 
VIII. pkt n na wysokość 250 zł, za każdy przypadek. 
Odpowiedź 29 
Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 
 
 

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z up. WÓJTA 
 

/-/ mgr Marian Licznerski 
ZASTĘPCA WÓJTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjaśnienia treści SWZ zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dn. 08.05.2024 r. 


