Zakgcznik nr 7

UMOWA

ZP — 2/2013
w sprawie zamowienia publicznego zawarta w dniu ..............ococoii roku
W et pomiedzy Zaktadem Komunalnym Gminy Lubawa

Spotkg z ograniczong odpowiedzialnoscig, tazyn 22, 14-260 Lubawa, wpisang
do Krajowego Rejestru Sgdowego przy Sadzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000433631,
NIP:744-18-09-177, REGON:281431558

reprezentowang przez Prezesa Zarzadu — Adama Michata Marchlewskiego

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”

§1
Zgodnie z wyborem oferty dokonanym w dniu ........................ roku w ramach
przetargu nieograniczonego na wykonanie zamoéwienia publlcznego Zamawiajgcy
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na ,Budowie
kanalizacji sanitarnej z przyt gczami w miejscowo $ci Byszwatld — Etap I”
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ). Przedmiot
zamowienia ma by¢ wykonany rowniez zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), oraz z Dokumentacjg
Projektowg (DP). Dokumentacja z przebiegu czynnosci stanowi integralng czes$c¢

umowy.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialbw dostarczonych przez
Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIORB.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i rob6t okreslonymi w STWIORB.

4. Materiaty z rozbiorki, ktore nie sg wkasnoscig Zamawiajgcego winny by¢ usuniete
poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 21).

§3

1. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcy jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego.

2. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
umowy lub jej projektu z podwykonawcg nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

3. Z umowy Ilub jej projektu powinien wynika¢ zakres robot powierzonych
podwykonawcy.



. Kazda umowa o roboty budowlane zawarta przez wykonawce z podwykonawcg
na podstawie ktorej wykonawca zleci podwykonawcy wykonanie czesci robét i/lub
ustug muszg zostac¢ zawarte ponizsze postanowienia:

a) zobowigzanie podwykonawcy do informowania inwestora o fakcie wystawienia
faktury przez podwykonawce i o fakcie jej zaptaty przez wykonawce lub braku
jej zaptaty w ciggu 3 dni od wystgpienia powyzszych okolicznosci,

b) ostateczne rozliczenie zawartej umowy wykonawcy z podwykonawcg nastgpi
co najmniej na 7 dni przed ostatecznym terminem rozliczenia wykonawcy
Z zamawiajgcym.

. W przypadku nie wywigzania sie z ust 4 lit. b) przez wykonawce zamawiajacy ma

prawo zatrzymaé z wynagrodzenia wykonawcy kwote w wysokosci réwnej

naleznosci podwykonawcy do czasu otrzymania pisemnej informacji o zaptacie
naleznosci podwykonawcy przez wykonawce.

. Ustala sie zakres robot, ktére Wykonawca bedzie realizowat przy pomocy

podwykonawcy:

§4

. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenia
kierownika budowy oraz kierownikOw robot stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przejeciu obowigzkéw kierownika budowy
lub robot wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do Regionalnej Izby
Inzynierdw Budownictwa.

. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem 8 5 ust. 2 nastgpi w ciggu
14 dni od dnia zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg w 1 egz.

. Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy ustala sie na 7 dni od
daty przekazania terenu budowy.

. Odbidr techniczny robét ustala sie na dzien 5 sierpnia 2014 roku. Wykonawca
zgtasza pisemnie gotowos¢ do odbioru technicznego robo6t co najmniej na 7 dni
przed planowanym terminem wraz z dokumentami okreslonymi w (STWiIORB)
a w szczegolnosci: geodezyjng dokumentacjg powykonawczg i o$wiadczeniami
wiascicieli nieruchomosci o braku roszczen wzgledem Zaktadu Komunalnego
Gminy Lubawa Sp. z 0.0. (zat. 8 do SIWZ) oraz inne dokumenty niezbedne do
uzyskania przez Inwestora pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia
0 zamiarze uzytkowania wbudowanych obiektow. Zamawiajacy niezwiocznie
dokona zgloszenia celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego/zakonczenia budowy.

. Odbior ostateczny nastgpi po uzyskaniu przez Inwestora wymaganych
dokumentow na uzytkowanie wybudowanych obiektow i usuniecia wad wykrytych
podczas odbioru technicznego. Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem
umowy (odbior ostateczny przedmiotu umowy) ustala sie na dzien 28 sierpnia
2014 r. W przypadku zastrzezen Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
(brak zgody na uzytkowanie obiektu budowlanego i/lub zastrzezen do zgloszenia
o0 zamiarze uzytkowania) wyniklych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odsetki o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1.



§5
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 8 1 strony

ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto .......................... zt,
(stownie ziotych: zt) plus ....... %
podatek VAT w wysokosSCi ...............ocovevvveennennnn.. Zh, (stownie  ziotych:
................................................... zt), co tacznie stanowi kwote brutto
................................ zt (stownie ztotych: ... 2.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu
o kosztorysy ofertowe sporzgdzone metodg kalkulacji uproszczonej. Wykonawca
do dnia przekazania terenu budowy przedtozy Zamawiajgcemu szczegotowy
wykaz przyjetych przy kalkulacji cen jednostkowych kosztorysie ofertowym
(w rozbiciu na ceny robocizny, materiatdbw wraz z kosztami zakupu) pracy sprzetu
i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich i zysku dla wszystkich pozycji
kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Powyzszy zapis jest uzasadniony tym, iz na
etapie skiadania ofert Zamawiajacy nie zada tzw. ,Wykazu stawek i narzutow”,
a szczegoOtowe stawki obliczeniowe sg niezbedne do ustalenia cen dla robo6t
nieprzewidzianych, zgodnie z pkt 2 8 8 umowy.

. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota
brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana zgodnie z zapisami w SIWZ.

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr

§6

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu
wartosci wykonanych rob6t sporzadzonym przez Wykonawce. Dotgczone do
faktury zestawienie wartosci wykonanych robot musi by¢é sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie
przewiduje ptatnosci czesciowych.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci jednostek przedmiarowych wykonanych robot i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy
lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej
umowy.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

8§87

. Wykonawca po przekazaniu terenu budowy a przed przystgpieniem do robét

zgtosi Zamawiajgcemu uwagi i przedstawi wilasne rozwigzania niezbedne do

prawidtowego wykonania zamdéwienia.

. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu

niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robot uwzglednionych w Dokumentacji projektowej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robét,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych
w Dokumentacji projektowej,



a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen. Warto$é
robét poleconych Wykonawcy nie moze przekroczy¢é 20% ceny brutto
okreslonego w pkt 1 8 5 w sytuacjach przewidzianych w 8 8 ust. 2 — 4.

. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie
uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig
podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot,
0 ktorym mowa w 8§ 4 ust 4 i 5 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami 8 8 umowy oraz zapisami w SIWZ.

§8

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
8 7 ust. 2 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami 8 7 ust. 2
niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przediozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych
od okreslonych zgodnie z 8§ 5 ust. 2 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu
dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w tym zalgczniku — cen nie wyzszych od
Srednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robd6t, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,
wg innych ogolnie stosowanych katalogow Iub nakladow wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorys powykonawczy z ktérego
wynika¢ bedzie wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian.

§9

. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru autorskiego,

. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy — Prawo budowlane,

2) przestrzeganie og6lnych wymagan dotyczacych robat,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowq
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB,

4) kontrola jakosci materiatéw i robot,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego, odbioru technicznego i odbioru ostatecznego robot,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza,



oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie
do uzytkowania,

8) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajagcych zakryciu, oraz terminie odbioru rob6t zanikajgcych,

9) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot,

10)niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialtych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien i przediozenie go Zamawiajagcemu,

12)przywrocenie terenu do stanu pierwotnego lub wyptata odszkodowania
wiascicielom nieruchomosci za straty powstate w zwigzku z realizacjg
zamoOwienia. Wykonanie powyzszego obowigzku nalezy udokumentowaé
przedktadajac pisemne oswiadczenie podpisane przez wiasciciela
nieruchomoséci, o braku roszczeh wzgledem Zamawiajgcego o naprawienie
ewentualnych szkod,

13)przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikéw w zakresie
obstugi i eksploatacji przedmiotu zamoéwienia.

. Wykonawca na 5 dni przed terminem rozpoczecia roboét, dla ktorych projekt lub

uzgodnienie nie jest wymagane przedtozy do wgladu Zamawiajgcego dokumenty,

o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11.

§ 10

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi  objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania
robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia o0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

. Wykonawca zobowigzany jest przeditozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany,
0 ktérej mowa w ust. 2 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
I nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych
mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.



§11
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktore Zamawiajgcy wskaze w okresie realizaciji
przedmiotu umowy.

8§12

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierownikow robét w osobach:
a) . et rttteete i ... pOSIAda) gcego uprawnienia budowlane
nro............ , bedacego cztonkiem ............

Okregowej Izby In zynlerow Budownictwa 0 numerze eW|denchnym
............................................. — kierownik robot z uprawnieniami
w specjalno sci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz adzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci  ggowych
[ kanalizacyjnych;

b) ..eiiiii e, POSIadaj gcego uprawnienia budowlane
nro............ , bedacego czionkiem ...........

Okregowej Izby In zynlerow Budownictwa 0 numerze eW|denchnym
............................................. — kierownik rob6t z uprawnieniami
w specjalno $ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz  adzen
elektrycznych.
2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

8§14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwioki,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwitoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami
§ 16 na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dituzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy liczony od

11-tego dnia,
4) za zwloke w wykonaniu poszczegoélnych elementéw robdét okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym 2z przyczyn



zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktorym
mowa w 8 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dziehn zwioki liczgc od terminu
okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo
— finansowym, jezeli taki harmonogram byt przez Zamawiajgcego
przewidziany,

5) maksymalna wysokos$¢ kar za zwloke dla catosci robét wynosi 10% ceny
umownej,

6) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy

z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20%

wynagrodzenia netto, o ktébrym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzujg

jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w 8 18 ust. 1

niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody

I utraconych korzysci.

8§15

. Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbiér ostateczny, odbiér pogwarancyjny, odbiér po okresie rekojmi) dokonywane
beda na zasadach i w terminach okreslonych w STWIORB.

. Z czynnosci odbioru technicznego, ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego
i odbioru po okresie rekojmi bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, po uptywie okresu pogwarancyjnego i uptywie okresu rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w 8§ 17 ust. 4 niniejSzej umowy.

§16

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na

okres 36 miesi ecy.

. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatdw i urzadzen z dniem ich wymiany,

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi takze po

okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni lub w terminie uzgodnionym

z Zamawiajgcym oraz w ciggu 24 godzin dla wad zagrazajacych bezpieczenstwu

zycia, zdrowia i srodowiska od daty zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego, to

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci

z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.



8§17

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote

....................... zt (stownie ztotych: . Y4 ) B

. W dniu zawarcia umowy Wykonawca Wn|os+ ustalona w ust 1 kwote

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie .............coooviiiii i inenns

. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zas 70%

wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie na pokrycie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy

w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu
rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 4 pkt 1), w przypadku kiedy Wykonawca

nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

§18

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie wskazanym w 8§ 4 ust. 3 lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w 8 4 ust. 2,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego
podmiot inny niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w Sposob
niezgodny z Dokumentacjg  projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robdét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie



objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy,
nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 30 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacii
robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na
dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie
Z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2,
w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 30 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§19

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi

zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot

objetych umowa.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robat,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczace pracownikdéw i os6b trzecich, a powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie terenu budowy

I wykonywanych roboét, Wykonawca zlikwiduje na swoj koszt.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone szkody wobec o0séb

trzecich.

. Wykonawca na 7 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktorym mowa

w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, przediozy do wgladu Zamawiajgcego umowy

ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 5. Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata

Z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robot.

§ 20

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych.



2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy przewidziane w SIWZ, z zastrzezeniem
8 12 ust. 31 8 10 ust. 4, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
Umowe niniejsza sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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