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Zatgcznik nr 7

UMOWA

w sprawie zamowienia publicznego zawarta W dniu ....eeeveevieiiieiiorienrcrrarnansaneanss roku
w Fijewie pomiedzy Zaktadem Komunalnym Gminy Lubawa Spotkg z ograniczong
odpowiedzialnoscig, tazyn 22, 14-260 Lubawa, wpisang do Krajowego Rejestru
Sgdowego przy Sadzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem 0000433631, NIP:7441809177, REGON:281431558
reprezentowang przez Prezesa Zarzgdu — Adama Michata Marchlewskiego

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”

§1

Zgodnie z wyborem oferty dokonanym W dniu .....eceeeveveiinirriennenneenes roku w ramach
przetargu nieograniczonego na wykonanie zamowienia publicznego Zamawiajgcy
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na ,,Budowie
kanalizacji sanitarnej z przylagczami w miejscowosci Byszwatd — Etap II” okreslone
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ). Przedmiot zamdwienia ma byc¢
wykonany réwniez zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB), oraz z Dokumentacjg Projektowg (DP). Dokumentacja
Z przebiegu czynnos$ci stanowi integralng czes¢ umowy.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
poz. 883) oraz wymaganiom okreslonym w OT.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robo6t zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w OT.

4. Materiaty z rozbidrki, ktére nie sg wtasnoscig Zamawiajgcego winny by¢ usuniete poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pozn. zm.).

§3
1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot UmMOWY: ...cueiiiiiiiiiiiinnsircerinnsaennas
2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
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wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy Ilub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw,

dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne

dziatania lub zaniechania.

. Umowa 2z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢

w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci zamdwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okresSlone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy
i dodwiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowac¢ personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce

moze nastgpiC wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz



z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych

przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej

wykonania robodt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pozniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie
14 dni od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezeh. Za dzien
przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzieh przedtozenia projektu
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w § 3 ust. 7.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w § 3 ust. 8 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w § 3 ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania
zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 lit. e),

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
w § 3 ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ........cccoecvieiiiivivnnnnns
(podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji rob6ét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robdt,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w § 3 ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej Umowy
o0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.



12.Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych
w § 3 ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie
7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

14.Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 5 ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15.Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze polecic
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

16.Zamawiajgcy moze zazgada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentaciji.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa
o0 podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie
okreslonym w § 3 ust. 7 — 13.

19.Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w § 3 ust. 17, stosuje sie zasady okreslone w § 3 ust. 7 — 13.

20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg
umowa.

21.Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robat.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na
zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg



w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na
jezyk polski.

§4

. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenia
kierownika budowy oraz kierownikbw robot stwierdzajgce sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przejeciu obowigzkow kierownika budowy lub
robot wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do Regionalnej Izby Inzynierow
Budownictwa.

. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 2 nastgpi w ciggu 14 dni
od dnia zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg w 1 egz.

. Termin rozpoczecia rob6t bedgcych przedmiotem umowy ustala sie na 7 dni od daty
przekazania terenu budowy.

. Odbidr techniczny robét ustala sie na dziehn 11 maja 2015 roku. Wykonawca zgtasza
pisemnie gotowos¢ do odbioru technicznego robdét co najmniej na 7 dni przed
planowanym terminem wraz 2z dokumentami okreslonymi w (STWIORB)
a w szczegolnosci: geodezyjng dokumentacjg powykonawczg i os$wiadczeniami
wiascicieli nieruchomosci o braku roszczeh wzgledem Zakltadu Komunalnego Gminy
Lubawa Sp. z 0.0. (zat. 8 do SIWZ) oraz inne dokumenty niezbedne do uzyskania
przez Inwestora pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania zgtoszenia o zamiarze
uzytkowania wbudowanych obiektéw. Zamawiajgcy niezwiocznie dokona zgtoszenia
celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego/zakonczenia
budowy.

. Odbior ostateczny nastgpi po uzyskaniu przez Inwestora wymaganych dokumentéw na
uzytkowanie wybudowanych obiektow i usuniecia wad wykrytych podczas odbioru
technicznego. Termin zakonczenia robdét bedacych przedmiotem umowy (odbidr
ostateczny przedmiotu umowy) ustala sie na dzien 29 maja 2015 r. W przypadku
zastrzezen Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (brak zgody na
uzytkowanie obiektu budowlanego i/lub zastrzezen do zgtoszenia o zamiarze
uzytkowania) wyniktych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapfaci Zamawiajgcemu odsetki o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1.

§5
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto ............ccceevuenes zt, (stownie ziotych:
........................................................................... /100 zi) plus ......% podatek
VAT w WYSOKOSCI  ceeieiirienerneanns zt, (stownie ztotych:
............................................................ /100 zt), co tgcznie stanowi kwote brutto
........................ zk (stownie ztotych: ....cccvviiiiiiiiiiiie 11100 20).

. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w wust. 1 zostalo wyliczone w oparciu
o kosztorysy ofertowe sporzgdzone metodg kalkulacji uproszczonej. Wykonawca do
dnia przekazania terenu budowy przedtozy Zamawiajgcemu szczegotowy wykaz
przyjetych przy kalkulacji cen jednostkowych kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na
ceny robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu) pracy sprzetu i transportu oraz
narzuty kosztow posrednich i zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego
Wykonawcy. Powyzszy zapis jest uzasadniony tym, iz na etapie sktadania ofert
Zamawiajgcy nie zgda tzw. ,Wykazu stawek i narzutdow”, a szczegdtowe stawki
obliczeniowe sg niezbedne do ustalenia cen dla robot nieprzewidzianych, zgodnie
z pkt 2 § 8 umowy.



. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana
zgodnie z zapisami w SIWZ.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr

§6
. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokot odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robét sporzadzonym przez Wykonawce. Dotgczone do faktury zestawienie wartoSci
wykonanych robdét musi byC sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie przewiduje ptatnosci czesciowych.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu

ilosci jednostek przedmiarowych wykonanych robét i cen jednostkowych podanych

w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy lub cen

jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczagc od daty jej

otrzymania. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na

rachunek bankowy Wykonawcy, Iub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce

i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez

Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie

zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca moze zwrécié sie

Z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w § 6 ust. 6,

podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢
sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w § 6 ust. 5,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg

VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robot,

a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w § 6 ust. 6 uwag wykazujgcych

niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie



nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

9. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

10.Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz
Zz wnioskami o ptatnosc.

11.Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 i wykaze
niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa
w § 6 ust. 6, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci.

12.Zamawiajgcy moze dokonaC bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w § 6 ust. 6
i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,
o ktéorych mowa w § 6 ust. 6, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazag
zasadnosc takiej ptatnosci.

13.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

14.Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdOznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczyé wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo
robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

15.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

16.Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

17.Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

18.0Odpowiedzialnos¢  Zamawiajgcego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest
ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za
wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg



0 podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg Zamawiajgcy uzna
i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej
przez niego faktury VAT Ilub rachunku wylgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

19.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania
od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub
faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego
rachunku lub faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajgce te okolicznos$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku
zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

20.Do rachunku lub faktury VAT kohcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca
dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o petnym
zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

§7

1. Wykonawca po przekazaniu terenu budowy a przed przystgpieniem do robdt zgtosi
Zamawiajgcemu uwagi i przedstawi wlasne rozwigzania niezbedne do prawidtowego
wykonania zamowienia.

2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robot uwzglednionych w Dokumentacji projektowej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,

b) wykonanie rozwigzah  zamiennych w  stosunku do  projektowanych
w Dokumentacji projektowej,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen. Wartosc robot

poleconych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% ceny brutto okreslonej w pkt 1

§ 5 w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 2 — 4.

3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany —
na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robo6t, o ktérym mowa w § 4 ust. 41 5
niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 8 umowy
oraz zapisami w SIWZ.

§8

1. Jezeli roboty wynikajgce z poleceh wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
§ 7 ust. 2 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 2
niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
okre$lonych zgodnie z § 5 ust. 2 umowy, a dla materiatéw, sprzetu i transportu dla
ktérych ceny nie zostaty okre$lone w tym zatgczniku — cen nie wyzszych od srednich
cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakfadow rzeczowych
okres$lonych w Katalogach Nakfadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla
ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogdéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.



. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorys powykonawczy z ktérego
wynikac¢ bedzie wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian.

§9

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej
w terminie okreslonym § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru autorskiego,

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy — Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robot,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 Dokumentacje projektowg
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWIORB,

4) kontrola jakosci materiatow i robot,

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego, odbioru
technicznego i odbioru ostatecznego robat,

7) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania,

8) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robdt
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru rob6t zanikajgcych,

9) informowanie = Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jakosc robot lub termin zakonczenia robot,
10)niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy

kontrolach i wypadkach,

11)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu,

12)przywrocenie terenu do stanu pierwotnego Ilub wyptata odszkodowania
wiascicielom nieruchomosci za straty powstate w zwigzku z realizacjg zamowienia.
Wykonanie powyzszego obowigzku nalezy udokumentowac przedktadajgc pisemne
oswiadczenie podpisane przez witasciciela nieruchomosci, o braku roszczen
wzgledem Zamawiajgcego o naprawienie ewentualnych szkdd,

13)przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiajgcego pracownikow w zakresie
obstugi i eksploatacji przedmiotu zamowienia.

. Wykonawca na 5 dni przed terminem rozpoczecia robdt, dla ktérych projekt lub

uzgodnienie nie jest wymagane przediozy do wglagdu Zamawiajgcego dokumenty,

o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11.

§10

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania
robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osdb,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,



musi byC¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikaciji
i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany,
0 ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizaciji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 1, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do
niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych osob niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 11

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

=

§12
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego: ......c.ccveviirininnnnns
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.

§13

Wykonawca ustanawia kierownika budowy oraz kierownika rob6t w osobach:

=) posiadajacego uprawnienia budowlane
3 , bedacego cztonkiem .............ccoiiiiiiiini
Okregowej lzby Inzynierbw Budownictwa o numerze ewidencyjnym
....................................... — kierownik  budowy z uprawnieniami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,;

o) ISP posiadajacego uprawnienia budowlane
0 , bedacego cztonkiem ............ccceiiiiiiiiinnne,
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa o0 numerze ewidencyjnym
....................................... — kierownik robét z uprawnieniami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych.

Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziatac w granicach umocowania okreslonego

w ustawie Prawo budowlane.
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§ 14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwitoki,

2) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie 2z postanowieniami
§ 16 na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni — w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy liczony od 11-tego dnia,

4) za zwiloke w wykonaniu poszczegolnych elementow robd6t okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwiloki liczac od terminu okreslonego
w uzgodnionym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo — finansowym,
jezeli taki harmonogram byt przez Zamawiajgcego przewidziany,

5) maksymalna wysokos$¢ kar za zwioke dla catosci rob6t wynosi 10% ceny umownej,

6) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — W wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

8) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 0,2% za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

9) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 0,2% za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaptaty,

10)za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

11)za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% za kazdy dzien zwioki
w dostarczeniu kopii Umowy lub jej zmiany,

12)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zapfaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,2%.

13)za dopuszczenie do wykonywania robo6t budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowag - w wysokosci 0,2% Ceny ofertowej brutto,

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezagcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od
umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
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§ 15

. Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbidr ostateczny, odbidr pogwarancyjny, odbiér po okresie rekojmi) dokonywane bedg
na zasadach i w terminach okreslonych w STWIORB.

. Z czynnosci odbioru technicznego, ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru
po okresie rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, po uptywie okresu pogwarancyjnego i uptywie okresu rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 16

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na okres

............ miesiecy.

. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatdéw i urzgdzen z dniem ich wymiany,

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po okresie

okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni lub w terminie uzgodnionym

z Zamawiajgcym oraz w ciggu 24 godzin dla wad zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia,

zdrowia i srodowiska od daty zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy

moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku

koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty

bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 17

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote

................................. zt (stownie ztotych: ...cveiiiiiieees a1l 100 ZE).

. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy W formie .......ccveevevicriviinriereveennens.

. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zas 70%

wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie na pokrycie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy

w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za
wady.

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorej mowa w ust 4 pkt 1), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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§18
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczgt robot w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot
inny niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
z Dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

8) wystgpi konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie
robot,

2) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych
od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 30 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzaciji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz
do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
w terminie okreslonym w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2, w terminie 30 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,
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3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 30 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§19

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umdw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktéore mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi

zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt
objetych umowg na sume ubezpieczenia odpowiadajgcg wartosci kontraktu.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

Ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie terenu budowy

i wykonywanych robét, Wykonawca zlikwiduje na swoj koszt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone szkody wobec 0séb trzecich.

Wykonawca na 7 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktorym mowa

w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, przediozy do wglgdu Zamawiajgcego umowy

ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow,

o ktorych mowa w ust. 5. Zwitoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata

Z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot.

§ 20
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy przewidziane w SIWZ, z zastrzezeniem § 10
ust. 4 i § 12 ust. 3, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sgd witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 21

Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca

14



