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Zatgcznik nr 5
UMOWA
GKIZP.272. ... .2015
w sprawie zamdéwienia publicznego zawarta w dniu .............................. W Fijewie

pomiedzy Gming Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa,
reprezentowang przez Wojta Gminy — Tomasza Ewertowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Anny Jedrychowskiej
zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

zwanym dalej ,Wykonawcg”

§1
Zgodnie z wyborem oferty dokonanym w dniu .............coceeiiienn.n. w ramach
przetargu nieograniczonego na wykonanie zamowienia publicznego Zamawiajgcy
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania =zadanie polegajgce na
,<Organizacji placow zabaw w ramach projektu pn. ,Mo dernizacja oddziatow
przedszkolnych przy szkotach podstawowych w Gminie Lubawa™ okres$lone

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ). Dokumentacja z przebiegu
czynnosci stanowi integralng cze$¢ umowy.

§2
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce.
2. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu umowy dziata¢ z nalezytg
starannoscig, wykorzystujgc srodki niezbedne do realizacji umowy.

§3

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
stanowigcych przedmiot UmOWY: .......covvviiiie i,

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale
jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne
dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic
w szczegOlnosci, iz
a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych  wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,



b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg
czesci zamoOwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw
czesciowych robét wykonanych przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi  wymaganiom  stawianym  Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
os6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do
tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien
dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych  uzyskanie  przez  Podwykonawce Iub  dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych ~ zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez =~ Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej

projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez

Podwykonawce  moze  nastgpi¢  wylgcznie po  akceptacji Umowy

0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do

przediozenia Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng
nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, nie
pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze



zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

Z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy

w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi na pismie

zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien

przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w 8§ 3 ust. 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w § 3 ust. 8 pisemne zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy
0 podwykonawstwo, okresdlonych w § 3 ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od zgdania zalgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktorych
mowa w § 3 ust. 4 lit. f),

b) niezalgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych
mowa w 8 3 ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostalo zastrzezone do realizaciji
wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez ............cccoovvvevieenn.n.
(podmiot trzeci), na zasoby ktéorego Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

11.

0o podwykonawstwo w terminie okreslonym w 8§ 3 ust. 9 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w cafosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$cé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.



12.Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia
w przypadkach okreslonych w 8§ 3 ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie
sprzeciwu.

14.Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15.Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

16.Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy o0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy
Z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w 8§ 3 ust. 7 — 13.

19.Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w 8 3 ust. 17, stosuje sie zasady okreslone w § 3 ust. 7 — 13.

20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy 2z zachowaniem termindéw
okreslonych tg umowa.

21.Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizaciji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi
nalezytego  wykonania  powierzonych  Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw



realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporzagdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§4
1. Termin przekazania terenu budowy nastgpi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia
umowy.
2. Rozpoczecie robot bedacych przedmiotem umowy powinno nastgpi¢ w ciggu
7 dni od daty przekazania terenu budowy.
3. Termin zakohczenia robdt bedacych przedmiotem umowy (odbior ostateczny
przedmiotu umowy) ustala sie na dzien 10 kwietnia 2015 roku.

§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote brutto ........................ zt
(stownie ziotych: ... /100 zt).

2. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.

§6

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT /
rachunku wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa 8 5 moze by¢ za zgodg
Zamawiajgcego rozliczane, na podstawie faktur VAT (czesciowych) wystawianych
przez Wykonawce na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu
wartosci wykonanych rob6t sporzgdzonym przez Wykonawce.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczagc od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

4. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego
na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, Ilub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce.

5. Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z okresowym rozliczeniem
naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktorych termin  uptlynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych



Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo
wraz z zalgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

6. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy niezwilocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w § 3 ust. 9,
podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadnicze] watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

9. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktorym
mowa w 8 6 ust. 7, jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnosc¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w § 6 ust. 8 uwag wykazujgcych niezasadnosc bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutlu uchybienia
terminowi zaptaty.

10.R6wnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

11.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na
kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub
faktura VAT, o ktorych mowa w 8§ 6 ust. 4, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:
a) z protokotem Odbioru czesciowego zakohczonego etapu robot, w ktorym bedg

wyszczegolnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,



b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze
sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci
o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu
z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru
czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub

dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne - wraz
z oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym
zakresie.

12.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Ilub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w 8§ 5 ust. 11, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w § 5 ust. 11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

13.Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow
sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc¢.

14.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa
§ 5 ust. 11 zawierajgce szczegOtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do
zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz
co do wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na
wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okolicznosci majgcych wplyw na te wymagalnosc.

15.Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych
mowa w 8 6 ust. 7 i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca
nie zgtosi uwag o ktérych mowa w 8 6 ust. 7, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

16.Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w § 6
ust. 7 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag, o ktérych mowa w § 6 ust. 7, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

17.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub
rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce Ilub Podwykonawce robot budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.



18.Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wytgcznie
nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opOznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

19.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci  przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego =z tytulu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

20.Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

21.Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rOéwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

22.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych
rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zalgczy do wystawianego rachunku Ilub faktury VAT oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosc¢, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

23.Do rachunku lub faktury VAT koncowe] za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
0 peinym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich
rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo
oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

8§87
Wykonawca po przekazaniu terenu a przed przystgpieniem do robot zgtosi
Zamawiajgcemu uwagi i przedstawi wiasne rozwigzania niezbedne do prawidiowego
wykonania zamoéwienia.

§8
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie terenu budowy oraz niezbednych dokumentéw w terminie
okreslonym § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:
1) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robot,
2) kontrola jakosci materiatow i robot,
3) realizacja zalecen okreslonych przez Zamawiajgcego,



4) skompletowanie [ przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru ostatecznego robot,

5) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajgcego sie do
uzytkowania,

6) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych
wpltyna¢ na jakosc¢ robot lub termin zakohczenia robot,

7) niezwiloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

§9
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.

§10
1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru: Szymona Szauera.
2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany.

§11
Wykonawca ustanawia przedstawiciela w 0S0Obie: ...........ocoiiii i

§12
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opO6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opOznienia,

2) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
op6znienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego zgodnie
z postanowieniami 8§ 14 na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, dluzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

4) za opoznienie w wykonaniu poszczegoélnych elementéw robot okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktbrym mowa
w 8 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia liczgc od terminu
okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo
— finansowym, jezeli taki harmonogram byt przez Zamawiajgcego
przewidziany,

5) maksymalna wysokos¢ kar za opOznienia dla catosci robét wynosi 10% ceny
umownej,



6) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy,

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 za
kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom 0,2% wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

9) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8§ 5 ust. 1 za kazdy nieprzeditozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

10)za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w 8 5 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu kopii Umowy lub jej
zmiany,

11)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktbrym mowa w 8§ 5 ust. 1,

12)za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w 8 5 ust. 1.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzujg jezel
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w 8 15 ust. 1
niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody
i utraconych korzysci.

4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§13
Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru po okresie
rekojmi bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

8§14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na
okres ............... miesi ecy.
2. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiatdw i urzgdzen z dniem ich wymiany,
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3.

4.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po
okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni oraz w ciggu 3 dni dla wad
zagrazajgcych bezpieczenstwu osob lub ruchu drogowego od daty zgtoszenia
wad przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

§15

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczgt robot w terminie wskazanym w 8§ 4 ust. 2 lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w 8 4 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego
podmiot inny niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w Sposob
niezgodny z niniejszg umowa,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

7) koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy,
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 30 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegétowy protokdét inwentaryzacii
robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na
dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.
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. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w 8 6 ust. 3 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2,
w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 30 dni od
daty odstgpienia od umowy.

§16

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi

zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot

objetych umowg na sume ubezpieczenia odpowiadajgcg wartosci kontraktu.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty objete umowsg, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robat,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczgce pracownikéw i osOb trzecich, a powstale w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych w obrebie terenu budowy

i wykonywanych robét, Wykonawca zlikwiduje na swoj koszt.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone szkody wobec o0s6b

trzecich.

8§17

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.

. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy, z zastrzezeniem 8 10 ust. 2, wymagajg
aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

e ZamaWIajacy A Wk
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