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1. Część ogólna. 

1.1. Inwestor: 

Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa. 

1.2. Wykonawca. 

Wykonawcą winno być przedsiębiorstwo specjalistyczne dysponujące odpowiednim sprzętem oraz 
kadrą. Przebudowę sieci telekomunikacyjnej może prowadzić jedynie firma która uzyska akceptację Orange 
Polska. 

1.3. Przedmiot projektu. 

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej przy zamierzeniu budowlanym "Przebudowa 
drogi gminnej w msc. Zielkowo". 

1.4. Podstawa opracowania projektu. 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie : 
− Umowy z Inwestorem 
− Podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500  
− Warunków Technicznych wydanych przez Orange Polska 
− Danych zebranych przez projektanta w terenie 
− Norm, przepisów i zarządzeń branżowych 
− Prawa budowlanego 

1.5. Uzasadnienie. 

Istniejąca sieć koliduje z nowo projektowaną przebudową drogi. Sieć należy przebudować poza obrys 
nowo projektowanej drogi zgodnie z ustaleniami inwestora oraz na podstawie warunków technicznych, 
uzgodnień z:   

− Orange  Polska S.A., Domena Hurt  Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy 
Infrastruktury  Dział Ewidencji  i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, 
10-004 Olsztyn, 

− Wydział Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 14-200 Iława ul. Andersa 2A, 

1.6. Zakres i ogólna charakterystyka projektu. 

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę zabezpieczenie sieci teletechnicznej. 

1.7. Termin realizacji robót. 

Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie wskazanym przez Inwestora. 

1.8. Odstępstwa od wytycznych gestora sieci i inwestora  

 Projekt wykonano w/g wytycznych Inwestora i właścicieli sieci teletechnicznych.  

1.9. Obowiązki Wykonawcy. 

a) protokolarne przejęcie terenu budowy przez kierownika budowy, 
b) zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych wszelkich odstępstw od dokumentacji projektowej, 

wynikających ze zmiany warunków realizacji robót, 
c) w przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanej sieci telekomunikacyjnej niezwłocznie zgłosić 

Zamawiającemu oraz wykonać projekt przebudowy,  
d) bieżące nanoszenie na dokumentację projektową wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie 

dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiającemu, 
e) stosowanie przy wykonywaniu robót materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakości, 
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f) utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku, bez gromadzenia odpadów 
powstałych w toku realizacji robót objętych zamówieniem jednostkowym. Po ukończeniu robót 
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporządkowany oraz usunie zeń wszelkie odpady, 
materiały, narzędzia i urządzenia budowlane, związane z prowadzonymi przez niego robotami. 

g) odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania jakości robót na koszt własny, jeżeli 
przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru o konieczności odbioru częściowego i nie 
uzyskał stosownego zapisu w Dzienniku Budowy oraz wykonania na koszt własny prac związanych 
z przywróceniem do stanu poprzedniego, 

h) naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjściowego istniejącej infrastruktury w wypadku 
uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robót na koszt własny, jeżeli Zamawiający    na 
etapie przekazania terenu budowy przekazał dokumenty zawierające informację dotyczącą 
występowania obiektów tej infrastruktury, względnie fakt ich istnienia można było stwierdzić 
naocznie, 

i) doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodników oraz zieleni i innych urządzeń terenowych       do 
stanu pierwotnego lub wymaganego przez właścicieli na etapie pozyskiwania pozwoleń i zgód. 
Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone dokumentami stwierdzającymi odbiór tych 
robót przez właścicieli terenu, 

j) uporządkowania terenu budowy i usunięcie wszelkich odpadów pozostałych po realizacji robót 
dodatkowych objętych zamówieniem jednostkowym, 

k) przekazania określonych przez Zamawiającego certyfikatów, atestów i potwierdzeń jakości 
dostarczonych przez Wykonawcę materiałów dopuszczających ich użycie w budownictwie na terenie 
Polski, 

l) roboty montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad BHP, 

m) wszelkie zmiany wynikłe w trakcie wykonawstwa prac objętych niniejszym opracowaniem należy 
uzgodnić z projektantem, 

n) przed przystąpieniem do budowy sieci teletechnicznej należy wykonać przekopy poprzeczne w celu 
lokalizacji uzbrojenia podziemnego i ustalenia trasy sieci, 

o) wykonawca robót winien zapoznać się z klauzulami uzgodnień i zastosować się do nich, 
p) trasa budowanej sieci telekomunikacyjnej podlega wytyczeniu przez służby geodezyjne i 

inwentaryzacji w stanie odkrytym, 
q) wykonawca pisemnie powiadomi właścicieli działek o terminie rozpoczęcia robót ziemnych, 

2. Część techniczna. 

2.1. Stan istniejący. 

Obecnie w miejscu planowanej budowy znajdują się doziemne kable miedziane i kabel światłowodowe .  
Ze względu na kolidujące odcinki kabli doziemnych należy przebudować tzn. przebudować infrastrukturę 
teletechniczną poza obręb budowanej drogi.  

2.2. Wykonanie robót.  

2.2.1. Ogólne zasady wykonania robot 

Przy modernizacji i przebudowie drogi urządzenia telekomunikacyjne kolidujące z projektowaną drogą i 
nie spełniające wymagań norm podlegają przebudowie. Technologia przebudowy uzależniona jest od warunków 
technicznych wydawanych przez użytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób przebudowy. 
Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne należy przebudować zachowując następującą kolejność robót: 
- Odkryć istniejące kable 
- Wykonać wykop dla kabli po nowej trasie 
- Wykonać przełożenie kabli do nowego wykopu (bezprzerwowo) 

Wszystkie roboty objęte zleceniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę, a także wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania 
wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia 
Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 
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budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych branży telekomunikacyjnej). Przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych nastąpi przekazanie placu budowy z geodezyjnym 
wyznaczeniem trasy przebudowywanych sieci, szerokości pasa robót ze wskazaniem miejsc kolizji. Należy 
przeprowadzić czynności formalno – prawne związane z dostępem do terenu i określić koszty czasowego zajęcia 
terenu. Należy wykonać niezbędne zjazdy i drogi montażowe do terenu budowy. Wszyscy pracownicy 
zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni być przeszkoleni i pouczeni o zagrożeniach wynikających z prac 
ziemnych. Przed każdym wejściem do wykopu należy sprawdzić stan skarp i zabezpieczeń ścian wykopu. W 
czasie odkrywania czynnych infrastruktury należy uzgodnić z przedstawicielem Inwestora wielkość strefy 
odkrycia i ich zabezpieczenie – po uprzednim ich oznakowaniu i wykonaniu przekopów kontrolnych. W wyborze 
sprzętu i metod robót ziemnych należy kierować się warunkami gruntowymi oraz uzbrojeniem podziemnym by 
zapewnić bezpieczne warunki pracy. Zasady zapewnienia BHP podczas wykonywania robót ziemnych reguluje 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, Rozdz. 10). 

Wykonawca winien wykonać demontaże linii zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
techniczną.  W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy linii bez demontażu, o ile 
uzyska na to zgodę. 

Wykopy powstałe po demontażu elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym gruntem i 
wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85. 

2.3. Projekt zagospodarowania terenu. 

W ramach niniejszego projektu przewiduje się przebudowę kabli miejscowych kolidujących z nowo 
projektowaną  przebudową drogi pt. "Przebudowa drogi gminnej w msc. Zielkowo"” Inwestycja objęta niniejszym 
opracowaniem dotyczy przebudowy i zabezpieczenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej w granicach 
opracowania zaznaczonego na mapie do celów projektowych.  

Niemniejszy projekt obejmuje następujący zakres uzgodnienia:  
Kable doziemne: XzTKMXpw 

Projektowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable)  nie są widoczne na powierzchni 
terenu. Projektowana elementy infrastruktury teletechnicznej są uzupełnieniem istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej, która umożliwi zachowanie technicznej sprawności istniejącej sieci przy jednoczesnej 
likwidacji ciągów biegnących w drodze. Projektowane elementy pokazano na schematach elektrycznych i  na 
planszach zbiorczych sieci. 

2.3.1. Infrastruktura do przebudowy. 

a) Kolizja nr 1 (rys. 1/1; rys. 2/1) 
• Pomiędzy punktami A-B na odcinku 28m istniejące kable XzTKMXpw 5x4x0,5, XzTKMXpw 

2x2x0,5 odkopać bez przecinania i ułożyć po nowej trasie poza obręb projektowanej drogi.   
b) Kolizja nr 2 (rys. 1/1; rys. 2/1)  

• Pomiędzy punktami C-D na odcinku 30m istniejący kabel XzTKMXpw 2x2x0,5, odkopać bez 
przecinania i ułożyć po nowej trasie poza obręb projektowanej drogi.   

c) Kolizja nr 3 (rys. 1/2; rys. 2/2)  
• Pomiędzy punktami E-F na odcinku 10m istniejący kabel XzTKMXpw 2x2x0,5, odkopać bez 

przecinania i ułożyć po nowej trasie i zabezpieczyć rurą HDPE-D fi 119. 
d) Przebudowy wykonać bez przecinania kabli.   
e) W miejscach skrzyżowania kabli z drogą na całej szerokości drogi kable zabezpieczyć rurami 

dzielonymi.. 
f) Po przebudowie całość sieci zinwentaryzować geodezyjnym pomiarem powykonawczym 
g) Całość dokumentacji projektowej podlega uzgodnieniu z Orange  Polska S.A., Domena Hurt  

Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastruktury  Dział Ewidencji  i Zarządzania 
Danymi o infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn, 
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2.3.2. Zabezpieczenie podziemnej infrastruktury teletechnicznej 

System dzielonych rur naprawczych pozawala na zabezpieczenie kabli bez ich przecinania. W miarę 
możliwości zabezpieczenie kabli stosować proste odcinki rur. Montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją. 

2.3.3. Zestawienia zakresów  

Tabela 1.    Zestawienie materiałów. 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI  JEDN.  ILOŚĆ 

1 HDPE-D fi 110 m 94 
2 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa  / Uwaga kabel telekomunikacyjny m 60 

 
Tabela 2.    Zakres przebudowy. 
Lp Opis Jedn. Ilość 
1 Kolizja A-B   
1.1 Odkopanie kabli wypełnionych w rowie kablowym wykonanym ręcznie,  kabel o średnicy do 30 m 28 
1.2 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie,  kabel o średnicy do 30 m 28 
1.3 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie,  kabel o średnicy do 30 m 28 
1.4 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par do10 odcinek 2 
2 Kolizja C-D   
2.1 Odkopanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie,  kabel o średnicy do 30 m 30 
2.2 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie,  kabel o średnicy do 30 m 30 
2.3 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par do10 odcinek 1 
3 Kolizja E-F   
2.1 Odkopanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie,  kabel o średnicy do 30 m 10 
2.2 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie,  kabel o średnicy do 30 m 10 
2.3 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par do10 odcinek 1 
4 Zabezpieczenie infrastruktury   
4.1 Zabezpieczenie infrastruktury. Budowa obiektów podziemnych z rury ochronne dwudzielne. m 94 

3. Uwagi końcowe. 

Budowę sieci należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem, przestrzegając wydanych  uzgodnień 
branżowych, obowiązujących norm  z zachowaniem przepisów BHP i zaleceń zawartych w uzgodnieniach. 

Po zakończeniu prac montażowych należy przekazać 2 egzemplarze Dokumentacji Powykonawczej do 
właścicielowi sieci wraz z naniesionymi ewentualnymi odstępstwami od Projektu Wykonawczego.  

4. Dokumenty odniesienia 

Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

4.1. Normy 

ZN-OPL-001/93   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomnikacyjne. Ogólne wymagania 
techniczne. 

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania 
techniczne. 

ZN-OPL-004/15   Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami budowlanymi. 
Wymagania i badania. 

ZN-OPL-005-1/14   Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-005-2/14   Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-006/15   Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów 

jednomodowych. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-008/14   Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin włókien i osłony złączowe do zastosowań w 

światłowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-009/13   Linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-010/16   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych 

napowietrznych. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-011/96   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-OPL-012/15   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i 

badania. 
ZN-OPL-013/15   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania. 
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ZN-OPL-014/15   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.  
ZN-OPL-022/15   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-023/16   Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-025/99   Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i 

badania. 
ZN-OPL-026/06   Telekomunikacyjne linie kablowe. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i 

badania. 
ZN-OPL-027/96   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. Ogólne wymagania 

techniczne. 
ZN-OPL-028/15   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-029/15   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o żyłach miedzianych. 

Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-030/05   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-031/11   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. Wymagania i 

badania. 
ZN-OPL-032/05   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. 

Wymagania i badania. 
ZN-OPL-033/05   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-035/12   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i 

badania. 
ZN-OPL-036/15   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed 

przepięciami i przetężeniami. 
ZN-OPL-037/10   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych obiektów 

budowlanych. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-039/97   Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne. 
ZN-OPL-040/97   Zakładowy Katalog Nakładów Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupełnienie do 

KNR 5-01). 
ZN-OPL-042/00   Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania. 
ZN-OPL-043/14     Linie optotelekomunikacyjne. Tłumiki światłowodowe do zastosowań w sieciach jednomodowych 

Wymagania i badania. 
ZN-OPL-044/13   Linie optotelekomunikacyjne. Złącza rozłączalne dla światłowodów jednomodowych. Wymagania i 

badania. 
ZN-OPL-045/13   Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe elementy rozgałęziające do zastosowań w sieciach 

jednomodowych. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-046/13   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnętrzne do zastosowań telekomunikacyjnych. 

Wymagania i badania. 
ZN-OPL-047/06   Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznice główne PG (MDF). Wymagania i badania. 
ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i złączki mikrorurek do zastosowań w światłowodowych 

systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-049/14   Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe cyrkulatory do zastosowań w sieciach 

jednomodowych. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-050/14   Linie optotelekomunikacyjne. Światłowodowe izolatory do zastosowań w sieciach 

jednomodowych. Wymagania i badania. 

 

4.2. Ustawy 

 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity – Dziennik Ustaw nr 156, poz. 1118, 2006 
r. z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 80, 
poz. 717, 2003 r. z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 1655, 
poz. 223, 2007 r. z późniejszymi zmianami) 

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881, 2004 r. z 
późniejszymi zmianami) 

− Ustawa prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 171, poz. 1800, 2004 r. z 
późniejszymi zmianami) 

− Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 240, 
poz. 2027, 2005 r. z późniejszymi zmianami) 
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− Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dziennik Ustaw nr 19, poz. 115, 2007 
r. z późniejszymi zmianami) 

4.3. Rozporządzenia. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dziennik Ustaw nr 
120, poz. 1864, 2005 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. z sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1133, 2003 r., z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. z sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dziennik Ustaw nr 120, 
poz. 1126, 2003 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dziennik Ustaw nr 38 poz. 455, 2001 r.). 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 poz. 430, 
1999 r.) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które 
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym 
przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dziennik Ustaw nr 75, poz. 527, 2006 r. z 
późniejszymi zmianami) 

5. Informacja o obszarze odziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji został wyznaczony wg następujących obowiązujących norm i przepisów 
prawnych: 

− ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) , 
− rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 
− rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, 
poz. 735), 

− ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460),  
− ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469), 
− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640), 
− ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami).  

 
Zakres oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki geodezyjne określone w projekcie budowlanym. 

6. Charakterystyka ekologiczna 

 Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i inne obiekty 
budowlane  

− zapotrzebowanie w wodę – nie dotyczy 
− sposób odprowadzenia ścieków – nie dotyczy 
− sposób odprowadzenia wód opadowych – nie dotyczy 
− emisja zanieczyszczeń gazowych – nie dotyczy 
− wytwarzane odpady – nie dotyczy 
− właściwości akustyczne, emisja drgań i promieniowanie – nie dotyczy 

Infrastruktura teletechniczna jest zaliczana do urządzeń o nieznacznym oddziaływaniu i nie będzie powodować 
zagrożenia dla otaczającego środowiska i ludzi. 
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7. Informacja BIOZ 

7.1. Budowa. 

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej przy zamierzeniu budowlanym "Przebudowa 
drogi gminnej w msc. Zielkowo" 

7.2. Zakres robót: 

Przedmiotem opracowania jest „informacja bioz” inwestycji budownictwa telekomunikacyjnego:  
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej przy zamierzeniu budowlanym "Przebudowa drogi 
gminnej w msc. Zielkowo". 

7.3. Wykaz istniejących elementów budowlanych: 

Na terenie budowy istnieją inżynieryjne urządzenia podziemne, które są naniesione przez uprawnionego 
geodetę na mapę do celów projektowych. Projektowana trasa znajduje się wzdłuż drogi publicznej. 

7.4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 

Przebudowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Podczas wykonywania prac 
ziemnych można spodziewać się rzadkich kolizji z podziemną infrastrukturą inżynieryjną. Prace, które będą 
prowadzone w strefach kolizji stanowią zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Szczególną uwagę należy 
również zwrócić na proces załadunku, rozładunku oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiałów 
stosowanych na budowie. 

7.5. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego: 

− Odkopanie istniejących kabli, 
− wykonanie wykopów po nowej trasie i ułożenie kabla,  
− zabezpieczenie infrastruktury rurami dzielonymi 

7.6. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów : 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów i robót powinna być zawarta w harmonogramie robót 
budowlano-montażowych uwzględniającym uzgodnienia z zarządcami dróg i właścicielami gruntów 
opracowanym przez kierownika budowy. 

7.7. Fazy robót, przy których mogą wystąpić zagrożenia życia lub zdrowia pracowników. 

Prowadzone roboty przy budowie sieci telefonicznej nie należą do szczególnie niebezpiecznych, 
stwarzających wysokie ryzyko powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, które wymienia rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury w § 4.Analiza wypadków wskazuje jednak na fakt, że wypadki notowane są nie tylko w 
miejscach o szczególnych zagrożeniach, ale także przy robotach uznawanych powszechnie za bezpieczne. 
Za roboty o zwiększonym ryzyku zawodowym na omawianej budowie można uznać : 

− Wykonywanie przecisków i przewiertów pod drogami. 
− Prowadzenie prac w pasie drogowym. 
− Wykonywanie wykopów w pobliżu istniejących w ziemi instalacji energetycznych. 

7.8. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa . 

W odległości 1 m od krawędzi wykopów należy wygrodzić strefę niebezpieczną i wywiesić tablicę 
ostrzegawczą o zagrożeniu wpadnięcia do wykopu. 
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TABELA 3.   ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 

ZDARZENIE PRAWDOPODOBIE 
ŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZDARZENIA 

ZAGROŻENIE 
(skutek) 

SPOSÓB 
ZABEZPIECZENIA 

POSTĘPOWANIE 
W PRZYPADKU 
WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA 

Skrzyżowanie 
z gazociągiem 

nie występuje 
małe 
średnie 
duże 

- wyciek gazu: 
zatrucie gazem 
wybuch 
pożar 

- roboty pod nadzorem 
(zgodnie z uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu 
- roboty wykonywane ręcznie w 
obecności osób trzecich 

- udzielenie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagrożenia 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 

Skrzyżowanie 
z ropociągiem 

nie występuje 
małe 
średnie 
duże 

- wyciek : 
zatrucie 
wybuch 
pożar 

- roboty pod nadzorem 
(zgodnie z uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu 
- roboty wykonywane ręcznie w 
obecności osób trzecich 

- udzielenie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagrożenia 
- zawiadomić odpowiednie 
Służby 

Skrzyżowanie 
z wodociągiem 

nie występuje 
małe 
średnie 
duże 

- wyciek wody: 
- utonięcie 

- roboty pod nadzorem (zgodnie 
z uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu 
- roboty wykonywane ręcznie w 
obecności osób trzecich 

- udzielenie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagrożenia 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 

Prace 
w kanalizacji 

teletechnicznej 

nie występuje 
małe 
średnie 
duże 

- zatrucie gazem 
- upadek z wysokości 
- uszkodzenie ciała 

- wietrzenie kanalizacji 
- sprawdzenie obecności gazu 
- roboty w obecności osób 
trzecich 
- barierki zabezpieczające 
- środki ochrony indywidualnej 

- udzielenie pierwszej pomocy 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 

Prace w pasie 
kolejowym 

nie występuje 
małe 
średnie 
duże 

- ruch pociągów: 
potrącenie przez 
pociąg 

- roboty pod nadzorem 
- kamizelki ostrzegawcze 
- wyznaczenie osób (po jednej na 
stronę) w celu ostrzegania o 
zbliżającym się pociągu 

- udzielenie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce wypadku 
- zawiadomić odpowiednie 
Służby 

Prace w pasie 
drogowym 

nie występuje 
małe 
średnie 
duże 

- ruch komunikacyjny: 
- potrącenie przez 
uczestników ruchu 

- kamizelki ostrzegawcze 
- zabezpieczenie znakami i 
tablicami informacyjnymi 
zgodnie z uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 

Prace pod 
napowietrznymi 

liniami 
energetycznymi 

nie występuje 
małe 
średnie 
duże 

- porażenie 
prądem 

- roboty pod nadzorem 
- roboty wykonywane zgodnie z 
uzgodnieniem 

- udzielenie pierwszej pomocy 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 

Skrzyżowanie 
z kablem 

energetycznym 
i urządzeniami 

energetycznymi 

nie występuje 
małe 
średnie 
duże 

- porażenie 
prądem 

- roboty pod nadzorem (zgodnie 
z uzgodnieniem) 
- lokalizacja obiektu 
- roboty wykonywane ręcznie w 
obecności osób trzecich 

- udzielenie pierwszej pomocy 
- zabezpieczyć (oznakować) 
miejsce zagrożenia 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 

Prace na 
wysokościach 

nie występuje 
małe 
średnie 
duże 

- upadek z wysokości 
- uszkodzenie ciała 

- szelkopas 
- słupołazy 
- linka zabezpieczająca 
- drabina 
- współpracownik do asekuracji 

- udzielić pierwszej pomocy 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 

Skrzyżowania 
z rzekami 
i ciekami 
wodnymi 

nie występuje 
małe 
średnie 
duże 

- utonięcie 

- odpowiednie szalowanie 
wykopów 
- współpracownik do asekuracji 
- zabezpieczenie znakami i 
tablicami informacyjnymi 

- udzielenie pierwszej pomocy 
- zawiadomić odpowiednie 
służby 

7.9. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót niebezpiecznych i przygotowanie pracowników do realizacji budowy. 

Przygotowanie załogi do realizacji budowy powinno polegać na sprawdzeniu, czy wszyscy pracownicy ( nie 
tylko zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, ale i pozostali ) posiadają aktualne badania lekarskie oraz 
sprawdzeniu, czy posiadają oni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zasady 
szkolenia określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62, poz.285). Niezależnie od szkoleń 
wstępnych ( instruktażu ogólnego ),szkoleń podstawowych i okresowych pracownicy zatrudnieni przy robotach 
ziemnych w ramach szkolenia stanowiskowego powinni być zapoznani z technologią wykonywania prac 
ziemnych. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez 
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pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie 
metod prowadzenia instruktażu. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i stanowiskowego powinno być 
potwierdzone przez pracownika na piśmie i odnotowane w aktach osobowych pracownika . 

Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej . 

7.10. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia . 

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby ryzyko wypadków było ograniczone do minimum. 
Należy przy tym preferować bezpieczną technikę, przed techniką bezpieczeństwa pracy, przystosowanie ludzi 
zaś do pracy w warunkach niebezpiecznych jako środek uzupełniający, gdy środki techniczne i organizacyjne 
okażą się niewystarczające. Jednakże, jak wykazano, na omawianej budowie wystąpią roboty o zwiększonym 
ryzyku zawodowym. 

Zabezpieczeniem przed wpadnięciem osób do wykopów będzie ogrodzenie z taśmą ostrzegawczą  w 
odległości 1 m od krawędzi wykopów. Zabezpieczeniem przed zasypaniem lub przygnieceniem ziemią w 
wykopie będą pochyłe skarpy o nachyleniu stosownym do kąta stoku naturalnego gruntu. 
Na budowie nie będą przechowywane i stosowane ani przemieszczane materiały, wyroby, ani substancje czy 
preparaty niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. 

7.11. Nadzór nad prowadzonymi robotami  

Szczególnie nad robotami o zwiększonym ryzyku zawodowym, będą sprawować majster i brygadziści 
przygotowani, w ramach szkolenia bhp, do kierowania pracownikami i prowadzenia instruktażu stanowiskowego. 
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8. Oświadczenie projektanta   

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

TEMAT:                       Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej przy zamierzeniu 
budowlanym "Przebudowa drogi gminnej w msc. Zielkowo". 
 
 

BRANŻA:                     telekomunikacja :     CPV - 45 23 23 10-8  
 
 
            

INWESTOR: Gmina Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa. 
 

PROJEKTANT:        inż. Marek Łukaszewski uprawnienia bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej 
nr 1611/99/U 

 
 
 

        

Oświadczenie wg Prawa Budowlanego  ;  art. 20 ust. 4  
Projekt sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

Sprawdzający: - nie dotyczy branży drogowej, elektrycznej  
Prawo  Budowlane  art. 20 ust 2 , ust 3   projekt jest zaliczony do obiektów o konstrukcji prostej 

 

 

 

         ........................ 

 

 

 

 

 

                  

 

        Data sporządzenia projektu:   10. 07. 2017 r. 
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9. Część formalno – prawna 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Pan MAREK ŁUKASZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0051/05

adres zamieszkania ul. WILLOWA 30, 87-300 BRODNICA, KARBOWO

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Adam Podhorecki, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-44B-8QE-JT5 *
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Orange Polska S.A.

Domena Hurt

Zarządzanie Zasobami Sieci i |T, Ewidencja i Standardy lnfrastruktury

Dział Ewidenc)i i Zarządzania Danymi o lnfrastrukturze 6-o|sztyn

ul. Pienięznego 21a, 10-004 o l s z t y n

tel.: 89 523 54 78

DAN - TOR Sp. z o.o.

Daniel Drzycimski

ul. K. Odnowicielal/41

14-200 lława

Olsztyn, 20 lutego 2018r.

Numer oisma: 7961flTlDRRU/P/2O18
Temat warunki techniczne na przełozenie sieci telekomunikacyjne1 orange Polska S'A. w związku z planowaną przebudową

drogi gminnej w miejscowości Zie|kowo gmina Lubawa powiat nowomiejski.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczące planowanej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zielkowo gmina

Lubawa powiat nowomiejski informujemy, ze projeldowana inwestycja koliduje z istniejącą doziemną siecią
teletechniczną eksp|oatowaną przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ''oPL''). V'ł związku z tym nalezy, na koszt
naruszającego stan istniejący, opracowac projekt i wykonać pzełozenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych
wchodzących w kolizję z projektowaną inwestycją, zwraca1ąc szczegolną UWagę na normatywne od|egłości w zakresie
zbliŻen i skrzyzowań e|ementów uzbrojenia terenu.

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem ponizszych wytycznych :

1. Wykonać przełoŻenie, poza obręb jezdni, doziemną sieć kablową. Nazałączonym planie sytuacyjnym istniejące

kable zaznaczono kolorem pomarańczowym. Wszystkie prace związane z infrastrukturą te|ekomunikacyjną
nalezy wykonywać zgodnie z obowiązu;ącymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporządzenie
Ministra lnfrastruktury z dnla 26 peździernika 2OO5r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budow|ane i ich usytuowanie (Dz'U. z 2oo5r, nr 219, poz'1864 z poŹn'

zmianami);

W miejscach skrzyŻowań z jezdnią lub chodnikiem doziemne kable te|ekomunikacyjne należy zabezpieczyć rurą

ochronną grubościennąprzez całą szerokośó jezdni 
'

Wykonywanie prac na sieci oPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności oPL i będzie zgłaszane organom
scrganra .

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizaĄi przdoŻenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzen i zachowane zostaną

dotychczasowe właściwości uzytkowe i parametry techniczne urządzen.
5. Ponadto informujemy, ze na oószarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje

prawdopodobleństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzen teletechnicznych' Jeze|i w trakcie wizji

|oka|nej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone roŻnice pomiędzy danymi otrzymanymi

z o?L a stanem w terenie, nalezy je niezwłocznie zgłosić do oPL, uzgodnic z właścicielem urządzeń

teletechnicznych (sieci).

2.

o.
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6, Loka|izację w terenie podziemne1 infrastruktury telekomunikacyjnej naleŻy potwierdzić Za pomocą poprzecz|
przekopÓw kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyc i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjr,
W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury te|ekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ją zabezpieczyÓ na koszt inwestora i powiadomic przedstawicie|a oPL Dostarczanie i Serwis Usług,
obsługa Techniczna Klienta w olsztynie; oraz inspektora nadzoru.
Realizacja powyzszych prac moze odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowĄ, oraz zatwierdzonego przez oPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budow|anego w części te|ekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pMa CD) i budow|any (w 1 egzemp|arzu + płyta CD) proszę składać
do zatwierdzenia w Dzia|e Ewidenqi i Zarządzania Danymi o lnfrastrukturze w olsztynie, ul' M.J. Piłsudskiego
63a pok.202 budynek ,,A 10-449 Olsztyn.
Dokumentacja projektowa, będzie mogła byó zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kana|izaĄi, kabli miedzianych, linii

światłowodowych zostaną udzielone w Dzia|e Ewidencji iZaządzania Danymi o lnfrastrukturze 6 olsztyn
przy u|. Pienięznego 21a, 10-004 olsztyn (sprawę prowadzi Zbigniew Jenczelewski te|. Bg525 15 99 ).

?zekazane dane nie zwalniĄą projektanta od dokonania wiĄi lokalnej w terenie;

Roboty budowlano _ montazowe w zakresie infrastruktury te|ekomunikacyjnej naleŻy rea|izować po uzyskaniu
zgody w oPL na prace p|anowe oraz zlecić wyłącznie firmie specja|izującej się w robotach teletechnicznych,
która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie te|ekomunikacy1nym.
Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę:
o Firma Paftnerska Telekom Warmia Sp' z o.o. (u|. Marii Zientary-Malewskie] 49, '10_307 olsŻyn tel. 89 534

00 11)' która komp|eksowo konserwuje infrastrukturę te|ekomunikacyjną stanowiącą własnośc oPL. oos ada
ceftyfikaty |So 900] gwarantujące wrysoką jakość prac oraz duze doświadczenie :' prc.'.aJz=-- C.ac
telekomunikacyjnych.

. Firma Par1nerska TP Teltech Sp' z o.o'(u|. Bańłomieja 2 02 _ 683 Warszawa. iei 22 5J9 ]- -' ' <C.2-
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz oPL' posiada certyfikaty lso 900] gwarantu1ące ,/ILSCK? ]a<csc
prac oraz duze doświadczenie w prowadzenIu prac teIekomunikacyjnych'

. Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z o.o. (ul. Marii Zientary-Malewskiej 57, 10-310 Olsztyn, tel. 89 537 00
OO), która prowadzi zadania inwestycyjne narZeCZ oPL, posiada cer1yfikaty |So 900] gwarantujące wysoką
jakość prac oraz duze doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace Zwlry.ane z przdączeniem czynnych kab|i miedzianych i światłowodov'1lch' ma1acvch

bezpośredni WpłyW na jakośó dostarczanych przez oPL usług, moŻe zrea|izowac l,ł4,lłącznie wskazana po'n,",/Ze)

firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiq.anych z
budową |ub przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24
miesięcy wyrządził dla oPL szkodę po1rzez niewykonanie lub niena|ezyte wykonanie umowy dotyczącej siecl
oPL |ub zktorym w tym okresie oPL rozwiązda taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy'
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i

warunków określonych w niniejszym dokumencie, oPL obciązy sprawcę pełnymi kosŻami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiąane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z
zawartych pzezoPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi'
Łączna wysokośó roszczeń oPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy
złotych polskich'

lnwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystąpic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzÓr właścicielskl i forma|ne
pzekazanie infrastruktury do przełozenia' Przedstawiciele oPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania
infrastruktury do przdoŻenia. Zasady wykonywania przez oPL odpłatnego nadzoru właścicie|skiego i odbioru
końcowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzór właścicie|ski wskazano na stronie
www'oranqe.pl/wniosekonadzor. Jeze|i wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek na|ezy kierowaó na adres:

8.

9.

7.

11.

10

12.
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Orange Polska S.A.
obsługa Techniczna Klienta w olsztynie
Wydział Utrzymania Usług i lnfrastruktury 1 - o|sztyn
ul. Pienięznego 21a
10-004 Olsztyn
tel. 89 525 25 38

e-mail : Bogdan. Szczepuchowski@orange. com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac na|ezy

powiadomić zwyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierować na adres:

Orange Polska S.A,
Ewidencja i Standardy InfrastruKury

Dział EwidenĄi iZarządzania Danymi o lnfrastrukturze 6-olsztyn
Al. N/. J' Piłsudskiego 63a / pok'202 bud. A/
10-449 Olsztyn
tel. 89 525 25 30
e-mail : Marek.Adamkowski@orange.com
D|a prac realizowanych na infrastruKurze te|ekomunikacyjnej będącej własnością oPL nalezy spełnió Wymóg

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane lnwestora i kontakt, nazwę firmy

realizującej przebudowę i kontakt ' numer zgłoszenia nadany przezoPL' Przekazanie takiej tab|icy następuje na

zasadach okreś|onych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych.
Zakonczone prace związane z przebudową infrastruktury oPL nalezy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym

w punkcie '12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

lnwestor po zakończeniu prac zwrÓci oPL przełozoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz pzekaze''

. komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF

na adres wskazany w punkcie 7 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac '

. Szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury te|ekomunikacy]nej potwierdzone przez geodetę

i określi graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną wprowadzoną

do zasobÓw geodezy'1nych starostwa powiatowego.

. kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na

czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wrazz
poniższymi danymi:

1) lnformacja o urządzeniu i jego lokalizacji
a' Miejscowośc
b. Ulica,/nazwa drogi
c. Rodzaj urządzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia
3) ogó|ny pIan orientacyjny W skali 1 :10000 lub 1 :25000
4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali ] :1000 |ub 1 :500
5) |nne w zalezności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury na oPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbIorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac' W przypadku gdy w
wyniku prac nie będzie Wymogu wydania decyĄa administracyjnej na umieszczenie urządzeń infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawieraó oświadczenie Inwestora o braku Wymogu wydania decyzji jak

Wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające z błędnie podanych informacji w dokumentacji |ub jej

nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkują obciąeniem inwestora.
. Z czynności przekazania przdoŻonej infrastruktury te|ekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół

odbioru technicznego,
. Protokół odbloru technicznego winien byc podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

lnwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

ló.

14
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lo. Niniejsze warunki techniczne Wazne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. oPL zastrzega !
mozliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej W obszarze planowanej inwestycji W zwią
z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prol
projeKowych po wygaśnięciu wazności warunków, nalezy wystąpic do oPL o ich prolongatębądŹ wystawienie
nowych.
Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym lnwestor udzieli oPL gwarancji na
okres 36 miesięcy |iczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przdoŻonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

lntegralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania oPL stanowiące załącznik do
warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyzszych warunków technicznych
zobowiąany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizaĄi inwestycji d|a której warunki
techniczne zostały wydane.
Dodatkowe Wymagania oPL dostępne są równiez na stronie www.oranqe.pllwniosekonadzor.

UWAGA:
lnformujemy, ze W obszarze dzidan inwestycyjnych mogą znajdowac się elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są
przywieszkami koloru czerwonego, zawierąącymi informację o występowaniu napięcla niebezpiecznego. W
dokumentacji projeKowej należy umieściÓ lnformację o mozliwości występowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania
szczegó|nych środków ostrozności podczas pracy na,/w zÓliŻentu z nimi. osoby przystępujące do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruKury w których występują napięcia niebezpieczne. powinn;r
posiadac aktua|ne uprawnienia sEP (E) oraz zobowiąZane Są do paestaegania lnstrukc1i BHP.

ds. Zasobów lnfrastrukturv

17.

ZaIącznlkl:
'1 . Wysokość opłat
2. 1 egz. planu sytuacyjnego.
3. Dodatkowe wymagan a Orange Po ska
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukturę do przdoŻenia nalezy projektować na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomością. W przypadku, gdy nie będzie takiej mozliwości i siec zostanie zaprojektowana na gruntach

osób trzecich, |nwestor zobowiązany jest zapewnic zgodę właściciela działki na loka|izację infrastruKury
telekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury w ce|u jej konserwacji i utrzymania na rzecz oPL'
Zobowiązany jest równiez do pokrycia kosztów iych zgód oraz zapewnienia dostępu do przekładanych

urządzeń. W przeciwnym razie wsze|kie roszczenia osób fizycznych i prawnych z tytułu posadowienia sieci na
gruntach osÓb trzecich będą obciąŻa|y lnwestora;

W przypadku zmiany rzędnych terenu na|ezy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety. W przypadku zmian rzędnych terenU nalezy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury

te|ekomunikacyjnej napowietrznĄ, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej

niwelety; (odpowlednlo wybrać)

Dokumentacja projektowa powinna zostać sporządzona i sprawdzonap"zez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz'U. 1994, nr 89, poz'414 z poźn' zmianami) , a takze zawierać oświadczenie, o
którym mowa arL.20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;
Zgłoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierać m.in.:

informacje o wykonawcy robót _ imię i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robót
ceńyfikat jakości z serii ISo 90OO |ub inny równowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontro|ijakości w zakresie robÓt budowlanych- jeśli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aKua|ny wpis do lzby lnzynierów,

harmonogram robót oraz miejsce prowadzenia prac,
jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopią zatwierdzenia projektu przez O?L oraz kopią
pozwo|enia na budowę),

inne dokumenty określone na etapie projektowania'
/v oopowiedzi na złozony wnioseVzamiar rozpoczęcia robóV przedstawicie| |nwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komórki oPL, do l(órej kierowany był wniosek, numer zgłoszenia, pod którym wniosek został
zarejestrowany.
Po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, oPL wskaze upowaznionego przedstawiciela W celu
sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochroną infrastruktury te|etechnicznej
oraz dokonania odpłatnego odbioru końcowego.
Informujemy, ze oPL po przekazaniu infrastruktury do przdoŻenia moŻe realjzowaó prace wynikające z
potrzeb utrzymaniowych - zobowiązań wobec k|ientów oPL dotyczących bezpieczeństwa i jakości usług

oraz dostarczania usług klientom - skutkujących mozliwością pojawienia się dodatkowych kabli

w kana|izacji kablowej oPL, które nie zostały wyspecyfikowane W wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

opłaty za świadczony nadzór, nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela oPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem lnwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. opłaty
na|iczane są za cały okres pobytu przedstawiciela oPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub

wykonania odbioru końcowego jest Protokół odbioru Końcowego/Nadzoru Właścicie|skiego. Protokół
podpisują przedstawiciele oPL i |nwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokołu oPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisanla dokumentu. Przedstawiclel
oPL wskazuje w Protoko|e odbioru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela

|nwestora. Protokół jest podstawą naliczenia opłat Za sprawowanie odpłatnego nadzoru lub odbioru
końcowego
Szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług mozna znaleŹc
na www.oranqe. pl,/wniosekonadzor.

D|a robót realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowiącej własnośó oPL na|ezy spełnić
WYmóg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierĄącą: dane lnwestora i kontakt,

na^ł\tę firmy realizującej przebudowę i kontakt do tej firmy oraz numer zgłoszenia nadany przezoPL'
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przełozenia Iub

2.

1.

4

a

a

a

a

a

7.

tr

6.

B.
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia świadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku, gdy rea|izowane prace nie wymagają przekazania infrastruktury oPL;
b. przedstawiciel inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac wysyłając wniosek o nadzór na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunków Technicznych adres właściwej komórki uzupełniając przekazywany

zakres informacji o dane dotyczące:
- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczęciai zakończenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robót,

c. w odpowiedzi na złoŻony wniosek/zamiar rozpoczęcia robót/ przedstawicie| lnwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komórki oPL' do której kierowany był wniosek numer zgłoszenia, pod którym wniosek został

zarejestrowany,

d' wykonawca robót uzupełnia tablicę informacyjną (zgodnie zponiŻszym standardem tj.: dane uzupełniane

duzymi literami, w sposób trwały, pisakiem koloru czarnego, ściera|nym) wprowadzając następujące dane

- naZWę firmy - wykonawcę, lub podwykonawcę prac,

- imię nazwisko kierownika robót,

- numer telefonu komórkowego do kierownika robót,

- numer zgłoszenia, pod Kórym wniosek został zarĄestrowany,

e. wykonawca uzupełnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ją w widocznym miejscu np': na

zastawach ochronnych lub za przednią szybą od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdującym

się na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f' po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych zapisów, tablica informacyjna podlega zwrotowi do

oPL. Sposób zwrotu tab|icy informacyjnej nalezy uzgodnió z paedstawicielem oPL w momencie

przekazania tablicy.
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Znak spr. wGN.ó630.1 2ó.201 8

Protokół
sporządzony w dniu 08.05.2018 t. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej na posiedzeniu

zainteresowanych podmiotów w Powiatowym ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej Starostwa Powiatowęgo w Iławię.

Przedmiot narady: Budowa kanahzacji deszczowej i sieci teletechnicznej.

Adres inwesĘcji: Gmina Lubawa, obr': Zielkowo' dz.: Ż0712'

Dane wnioskodawcy:

. Imię i Nazwisko( Firma): 
''DAN-TOR'' 

spółka z o.o.

o Adres: ul. K. odnowiciela1141'14-200Iława.

Podmiot
zarządzający

siecią uzbrojenia
terenu

Stanowisko uczestników narady

ENERGA.
OPERATOR S.A.

oddział w olszĘnie
Rejon Dystrybucji

w ostródzie

Tomasz Grohs
Technik ds.

Dokumentacji
Energetycznej

Prace w pobliżu cz1nnyeh napowietrzn
urządzeń eleklroenergeĘcznych wykonyrłaÓ:
. zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra
Infiastruktury z dniaŻ3 częrwca 2003 r' w sprawie
informacji doĘczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz.U' 2003 nr 1Ż0 poz.1126),
. zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych @z'U. 2003 nr
47 poz.401).
. skrzyŻowanie projeklowanego obiekfu z liniami
napowietrznymi rozw ięać, zgo dnie z PN-E'0 5 l 00_

l. 1998r. iNSEP-E-003

Informację
przesłano za

pomocą

komunikacji
elektronicznej,

Polska Spółka
Gazownictwa

Sp' z o.o. oddział
w Gdansku, Zakład

w olsŹynie, Placówka
Iława

z.ca. Kierownika
RDG ostróda

Jerzy Ęcia

ilr7eł^ir'-

Eltronik,,Media" Sp. z
o.o. - Sp, k.

Orange Polska S.A. Jacek Zieliński
Nv wpd*o^,o. B'oż

u,c. ęrłe6udor4

Informację
przesłano za

pomocą
komunikacji

elektronicznej.
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Urząd Gminy Lubawa

-2

6
Zakład Komunalny

Gminy Lubawa

Adam

Marchlewski

Prezes Zarządu

7
Lubawska Spółka

Komunalna Sp. z o.o.
I

8

Multimędia Polska
S.A.

Robert Borawski

Partner ds.

Ewidencji Sieci

Uzgadniam bez uwag.

Informację
przesłano za

pomocą

komunikacji
elektronicznej.

9 Polkomtel Sp. z o.o.

C

10 TK Telekom Sp. z o.o.

Jacek

Michniak

We wskazanej lokalizacji, brak

inft astruktury teletechnicznej

TK Telekom sp. z o.o. wobec czego

nie wnosimy uwag i zasttzeżeń,

Informację
przesłano za

pomocą

komunikacji
elekffonicznej.

11 Ivendo
Bartosz Kućmin

Marek Downer
Specjalista ds.

Instalacj i

Światłowodowych

Bez uwag.

Informację
przesłano za

pomocą

komunikacji
elektronicznej

1Ż
UWM w Olsztynie,
OEiZMSK OLMAN

Zbigniew
Czarnota

Uzgodniono bez uwag.

Informację
przesłano za

pomocą

komunikacji
elektronicznej.

2
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0
----\-Na podstawie art. 28ba. pkt.l. ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo g.oa.@

i kartograficzne (Dz:U. z2010r. Nr 193, poz. 1287 zpoźn. Zm.) nieobęcnośó nanaradzie

koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, Że podmiot ten nie składa zastrzeżen

do usytuowania projektowanej sięci uzbrojenia tęrenu przedstawionęgo w planie

sytuacyjnym.

Uwagi przewodnic zącego narady koordynacyj nej :

Imię i nazwisko oraz stanowisko sfużbowe

przewodniczącego narady koordynacyjnej'
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10. Część graficzna. 

Rys 1.1  - Rys 1.2  -  Plan zagospodarowania terenu 
Rys 2.1  - Rys 2.2  -   Schemat przebudowy 
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PoczŃtek opracowania

pkt. A, 0+000,00 rz. 99,44

KrawňŨnik na + 0 cm
0+

10
0

2%

2%2%2%2%

100,16

97,93

W
P 1/3

100,20

97,97

W
P 4/5

100,20

98,20

D1
5,

00
0,

75

0,
75

5,
00

0,
75

0,
75

fi 200mm,

l=10,00m fi 200mm,

l=5,00m

fi 200m
m

,

l=6,00m

W
ymiana

kratki na nowŃ

HDPE-D fi 119

l=8m

HDPE-D fi 119

l=11m

HDPE-D fi 119

l=8m

HDPE-D fi 119

l=8m

HDPE-D fi 119

l=8m

HDPE-D fi 119

l=7m
Istniejący kabl XzTKMXpw2x2 odkopać

bez przecinania i ułożyć

po nowej trasie

l=30m

Istniejące kable XzTKMXpw5x4; XzTKMXpw2x2

odkopać bez przecinania i ułożyć

po nowej trasie

l=28m

HDPE-D fi 119

l=8m

HDPE-D fi 119

l=4m

KIERUNEK ROŻENTAL -->>>

Sieć rozdzielcza prowadzona z

Rożentala

Isłupek kablowy

oznaczeniae na słupku

1-1Isłupek kablowy

oznaczeniae na słupku

1-1 Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury  teletechnicznej
przy zamierzeniu budowlanym "Przebudowa drogi gminnej w msc. Zielkowo"
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Koniec opracowania

pkt. B, 0+348,00 rz. 100,40

KrawňŨnik na - 1 cm

0+200
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Krata
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l=7m
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l=10m

HDPE-D fi 119

l=8m

HDPE-D fi 119

l=7m

Istniejący kabl XzTKMXpw2x2 odkopać

bez przecinania i ułożyć

po nowej trasie

l=10m

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury  teletechnicznej
przy zamierzeniu budowlanym "Przebudowa drogi gminnej w msc. Zielkowo"
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HDPE-D fi 119

l=8m

HDPE-D fi 119

l=11m

HDPE-D fi 119

l=8m

HDPE-D fi 119

l=8m

HDPE-D fi 119

l=8m

HDPE-D fi 119

l=7m
Istniejący kabl XzTKMXpw2x2 odkopać

bez przecinania i ułożyć

po nowej trasie

l=30m

Istniejące kable XzTKMXpw5x4; XzTKMXpw2x2

odkopać bez przecinania i ułożyć

po nowej trasie

l=28m

HDPE-D fi 119

l=8m

HDPE-D fi 119

l=4m

KIERUNEK ROŻENTAL -->>>

Sieć rozdzielcza prowadzona z

Rożentala

Isłupek kablowy

oznaczeniae na słupku

1-1Isłupek kablowy

oznaczeniae na słupku

1-1 Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury  teletechnicznej
przy zamierzeniu budowlanym "Przebudowa drogi gminnej w msc. Zielkowo"
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2

XzTKMXpw 2x2x0,5
XzTKMXpw 5x4x0,5
        28,0m

~0
,30

m

~1
,00

m

"B"
"A"

Kolizja nr 1
Pomiędzy punktami A-B na odcinku 28m istniejące kable
XzTKMXpw 5x4x0,5, XzTKMXpw 2x2x0,5 odkopać bez

przecinania i ułożyć po nowej trasie poza obręb
projektowanej drogi.

.

XzTKMXpw 2x2x0,5
XzTKMXpw 5x4x0,5
        29,0m

XzTKMXpw 2x2x0,5
        30,0m

~1
,10

m

"D"
"C"

Kolizja nr 2
Pomiędzy punktami C-D na odcinku 30m istniejący kabel
XzTKMXpw 2x2x0,5, odkopać bez przecinania i ułożyć

po nowej trasie poza obręb projektowanej drogi.
.
.

XzTKMXpw 2x2x0,5
        31,0m
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HDPE-D fi 119

l=7m

HDPE-D fi 119

l=10m

HDPE-D fi 119

l=8m

HDPE-D fi 119

l=7m

Istniejący kabl XzTKMXpw2x2 odkopać

bez przecinania i ułożyć

po nowej trasie

l=10m

Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury  teletechnicznej
przy zamierzeniu budowlanym "Przebudowa drogi gminnej w msc. Zielkowo"

c
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2
.
1

XzTKMXpw 2x2x0,5
        10,0m

~0
,50

m

"B"
"A"

Kolizja nr 3
Pomiędzy punktami E-F na odcinku 10m istniejący kabel
XzTKMXpw 2x2x0,5, odkopać bez przecinania i ułożyć
po nowej trasie i zabezpieczyć rurą HDPE-D fi 119.

.

XzTKMXpw 2x2x0,5
        10,5m
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