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Fijewo, 11 czerwca 2018 r. 
 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 
 
GKIZP.271.7.2018 
 

WYJAŚNIENIA 
treści SIWZ - 1 

 
 
 Na podstawie art. 38 ust 2, w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
z późn. zm.) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(dalej: SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Budowa hali sportowej w miejscowości Byszwałd”: 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę? Jeśli tak prosimy  
o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie. 
Odpowiedź 1 
Zamawiający posiada prawomocną decyzję. Decyzja w załączeniu. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zadania oraz 
pozyskanie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego leży po stronie 
Zamawiającego. 
Odpowiedź 2 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację 
projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że 
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków 
realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny 
warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 
Odpowiedź 3 
Zamawiający potwierdza załączenie dokumentów istotnych dla oceny warunków 
realizacji inwestycji, a brak istotnego dokumentu nie obciąży Wykonawcy. 
 
Pytanie 4 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi 
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu 
wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania,  
a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź 4 
Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 5 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie 
realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. 
Odpowiedź 5 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 6 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub 
błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego 
z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny 
oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia 
ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź 6 
Zamawiający potwierdza powyższy warunek. 
 
Pytanie 7 
Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub 
obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem 
terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł 
realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych  
w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, 
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 
Odpowiedź 7 
Powyższy przypadek został uregulowany w SIWZ w dziale 17. 
 
Pytanie 8 
Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie 
opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ  
i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót 
wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź 8 
Zamawiający potwierdza. Powyższy przypadek został uregulowany w SIWZ  
w dziale 17. 
 
Pytanie 9 
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych 
w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności  
w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych  
w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie 
załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, 
a termin wykonania ulegnie stosownemu wydłużeniu. 
Odpowiedź 9 
Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 10 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie 
niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu 
umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom 
wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak 
jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu 
odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - 
w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót 
dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do 
wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. 
Odpowiedź 10 
Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 11 
Prosimy o potwierdzenie, że data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru 
jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy. W przypadku 
wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania 
protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie 
oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym 
powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod 
bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub 
nieobecności przedstawicieli komisji. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) - 
Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia 
tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo 
sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie 
wykonania usługi. 
Odpowiedź 11 
Termin zakończenia zadania został ustalony w § 4 ust. 3 projekcie umowy. 
Jednocześnie Zamawiający informuje że w przypadku niedokonania odbioru 
przedmiotu zamówienia z winy Zamawiającego, Wykonawca nie będzie z tego tytułu 
ponosił negatywnych skutków. 
 
Pytanie 12 
Wzór umowy §3 ust. 1 – prosimy o potwierdzenie, że podany katalog 
podwykonawców nie jest katalogiem zamkniętym, z uwagi na to, że Wykonawca  
w dniu podpisania umowy nie jest w stanie określić wszystkich podwykonawców, 
którym zamierza powierzyć wykonywanie robót. 
Odpowiedź 12 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wskazuje nazwy firm podwykonawców  
w przypadku gdy są oni znani Wykonawcy na etapie sporządzania oferty.  
 
Pytanie 13 
Wzór umowy §3 ust. 7 – wnosimy o skrócenie terminu wskazanego na 
przedstawienie umowy o podwykonawstwo do 7 dni. 
Odpowiedź 13 
Zamawiający pozostawia zapis projektu umowy bez zmian. 
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Pytanie 14 
Wzór umowy §3 ust. 8 – wnosimy o skrócenie terminu wskazanego na 
zaakceptowanie przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo do 7 dni. 
Odpowiedź 14 
Zamawiający pozostawia zapis projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie 15 
Wzór umowy §3 ust. 12 i 13 – wnosimy o skrócenie terminu wskazanego na złożenie 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo do 4 dni. 
Odpowiedź 15 
Zamawiający pozostawia zapis projektu umowy bez zmian. 
 
Pytanie 16 
Wzór umowy § 6 ust.2 – prosimy o wskazanie w jakich przypadkach Zamawiający 
wyrazi zgodę na fakturowanie częściowe? 
Odpowiedź 16 
Zamawiający wyrazi zgodę na fakturowanie częściowe po zamknięciu jakiegoś 
całościowego etapu zadania np. wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie 
instalacji elektrycznej itp. Zamawiający pozostawia katalog płatności częściowych 
otwarty, aby nie blokować płynności finansowej Wykonawcy. Jednocześnie 
zastrzega, że na obecną chwilę maksymalna wartość faktur VAT (częściowych) 
wystawionych przez Wykonawcę do dnia 31 grudnia 2018 roku może wynieść 
1.500.000,00 złotych (w zależności od kondycji finansowej Zamawiającego wartość 
ta może się zwiększyć). 
 
Pytanie 17 
Wzór umowy § 9 ust. 1 – prosimy o uzupełnienie i potwierdzenie, że do 
podstawowych obowiązków Zamawiającego należy również terminowa zapłata 
umówionego wynagrodzenia oraz współdziałanie z Wykonawca w realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź 17 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Zamawiający jest jednostką 
samorządu terytorialnego wobec czego terminowość zapłaty wynika również z innych 
aktów prawnych powszechnie obowiązujących. Natomiast celem niniejszego 
postępowania jest powstanie inwestycji wobec tego współdziałanie Zamawiającego  
z Wykonawcą jest oczywiste i nie wymaga one dodatkowych uregulowań w tym 
zakresie. 
 
Pytanie 18 
Wzór umowy § 14 ust. 3 - Wnosimy o zrównoważanie praw i obowiązków stron 
umowy i zastąpienie słów ”Zamawiający zastrzega sobie prawo” na „Strony mają 
prawo”. 
Odpowiedź 18 
Zasada swobody umów wynika z autonomii woli stron. Podmiot prawa cywilnego ma 
możliwość wyboru kontrahenta, może decydować czy zawrzeć umowę czy też takiej 
umowy nie zawierać. Dotyczy to również zamówień publicznych. Zgodnie z art. 3531 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny strony zawierające umowę mogą 
ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie 
sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 
społecznego. 
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W świetle wyroku SN z dnia 18 marca 2008 r. istnieje przyzwolenie na faktyczną 
„swoistą” nierówność stron umowy (IV CSK 478/07). 
Wzór umowy pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie 19 
Wzór umowy - prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga sporządzenia 
harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
Odpowiedź 19 
Zamawiający nie wymaga sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
 
Pytanie 20 
Wzór umowy – prosimy o uzupełnienie umowy o zapisy pkt. 17 SIWZ w zakresie 
możliwości dokonania zmian umowy w zakresie: robót, wynagrodzenia, terminu, 
podwykonawcy i innych okoliczności których nie dało się przewidzieć przed 
podpisaniem umowy. 
Odpowiedź 20 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Wzór umowy wraz z SIWZ 
stanowi całość dokumentacji a zapisy tych dokumentów należy stosować łącznie. 
 
Pytanie 21 
Wnosimy o wykreślenie z załącznika Nr 1 do SIWZ „Formularza oferty” w pkt. 3 
stwierdzenie, że Wykonawca „odwiedził miejsce budowy”, przypominamy, że wizja 
lokalna jest przywilejem nie obowiązkiem Wykonawcy, obowiązek takiego opisania 
przedmiotu umowy aby nie budził wątpliwości ciąży na Zamawiającym. 
Odpowiedź 21 
Zamawiający informuje że zmienił formularz oferty – modyfikacje treści SIWZ 1  
z 06.06.2018 r. 
 
Pytanie 22 
Załącznik Nr 1 do SIWZ „Formularz oferty” – prosimy o potwierdzenie, że 
Wykonawca nie ma obowiązku podawania nazw podwykonawców w pkt. 6 o ile nie 
są one mu znane w momencie składani oferty. 
Odpowiedź 22 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie ma obowiązku podawania nazw 
podwykonawców w Formularzu oferty o ile nie są one mu znane w momencie 
składania oferty. 
 
Pytanie 23 
Prosimy o potwierdzenie, że na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga 
złożenia wykazu stawek i narzutów kosztorysów. 
Odpowiedź 23 
Zamawiający potwierdza, że na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga 
złożenia wykazu stawek i narzutów kosztorysów. 
 
Pytanie 24 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem § 5 ust. 2  wzoru umowy 
Zamawiający w ciągu 30 dni od podpisania umowy wymaga jedynie uzupełnienia 
kosztorysu uproszczonego o wykaz stawek i narzutów dla kosztorysu – nie wymaga 
kosztorysu szczegółowego. 
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Odpowiedź 24 
Wykonawca w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
szczegółowy wykaz przyjętych przy kalkulacji cen jednostkowych kosztorysie 
ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu) pracy 
sprzętu i transportu oraz narzuty kosztów pośrednich i zysku dla wszystkich pozycji 
kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Powyższy zapis jest uzasadniony tym, iż na 
etapie składania ofert Zamawiający nie żąda tzw. „Wykazu stawek i narzutów”,  
a szczegółowe stawki obliczeniowe są niezbędne do ustalenia cen dla robót 
nieprzewidzianych, zgodnie z pkt 2 § 8 umowy. 
 
Pytanie 25 
Ze względu na fakt, że kosztorysy ofertowe należy sporządzić na podstawie 
dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarów robót (SIWZ Pkt. 13.2) prosimy  
o potwierdzenie, że roboty nie ujęte w przedmiarach robót będą rozliczane jako 
roboty dodatkowe. 
Odpowiedź 25 
Zamawiający informuje, że Wykonawca nie będzie ponosił negatywnych 
konsekwencji braków w przedmiarach robót i otrzyma wynagrodzenie za roboty 
wykraczające poza przedmiar stanowiący załącznik do SIWZ. 
 
Pytanie 26 
Z uwagi na konieczność zweryfikowania przedmiarów prosimy o udostępnienie 
dokumentacji w formacie DWG. 
Odpowiedź 26 
Zamawiający nie udostępni dokumentów w formacie DWG. 
 
Pytanie 27 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący rysunek „Nr A-10 - Zestawienie 
stolarki” wskazany na spisie treści projektu architektoniczno-budowalnego – część 
architektura. 
Odpowiedź 27 
Uzupełniono 
 
Pytanie 28 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o detal połączenia elementów 
więźby dachowej w węzłach oraz w kalenicy. 
Odpowiedź 28 
Detal połączenia elementów więźby dachowej w węzłach oraz w kalenicy został 
przedstawiony w części rysunkowej. Nr rysunków są odpowiednio symbolami 
poszczególnych wiązarów (np. G1, G2,...). Dokładne położenie płytek, ich wytężenie  
i wymiary oraz nazwy łączników stanowią część projektu produkcyjnego, który 
udostępniany jest wyłącznie na potrzeby produkcji wiązarów w fabryce. 
 
Pytanie 29 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o zestawienie drewna dla 
konstrukcji dachowej. 
Odpowiedź 29 
Uzupełniono 
 
 



7 
 

Pytanie 30 
W przedmiarach robót brak pozycji dotyczącej wklejania kotew chemicznych na 
połączenie nowego i istniejącego fundamentu. Prosimy o potwierdzenie, że roboty te 
wskazane na dokumentacji technicznej rys. K-01  nie wchodzą w zakres zamówienia. 
Odpowiedź 30 
Podczas dokonywania wyceny proszę uzupełnić przedmiar we własnym zakresie  
o pozycję dotyczącą wklejania kotew chemicznych na połączenie nowego  
i istniejącego fundamentu. Roboty te wskazane na dokumentacji technicznej rys.  
K-01 wchodzą w zakres zamówienia. 
 
Pytanie 31 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o szczegół połączenia ściany 
istniejącego budynku z nowobudowanym oraz uzupełnienie przedmiaru robót w tym 
zakresie. 
Odpowiedź 31 
Polaczenie ściany istniejącego budynku z nowobudowanym ustalić w trakcie robót  
na budowie po odsłonięciu elementów istniejącego budynku. 
 
Pytanie 32 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej konstrukcji budynku o wskazanie 
gatunku stali zbrojeniowej – brak zapisu na rysunkach i w opisie technicznym. 
Odpowiedź 32 
Stal zbrojeniowa A-IIIN, gatunku B500SP ze znakiem EPSTAL, średniej lub dużej 
ciągliwości. 
 
Pytanie 33 
Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada prawomocną decyzję na wycinkę 
drzew? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji  w tym zakresie. 
Odpowiedź 33 
Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew. Zamawiający wystąpi  
z wnioskiem o wydanie zezwolenia. 
 
Pytanie 34 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający na mocy ustawy o ochronie przyrody  
art. 84 ust. 1 poniesie opłaty administracyjne związane z usunięciem drzew. 
Odpowiedź 34 
Zamawiający poniesie ewentualne opłaty administracyjne związane z usunięciem 
drzew. 
 
Pytanie 35 
Prosimy o potwierdzenie, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy 
podwykonawców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
CEIDG lub innych równoważnych rejestrów, którzy wykonują osobiście  
i samodzielnie czynności powierzone im w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
Odpowiedź 35 
Zamawiający potwierdza, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy tzw. 
samozatrudnienia. 
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Pytanie 36 
Prosimy o informacje, czy w zakresie wyceny należy ująć elementy wyposażenia 
pomieszczeń sanitarnych tj. : podajników na papier toaletowy, szczotki do wc, 
haczyków na odzież, dozowników mydła w płynie, podajników do ręczników 
papierowych, koszy na śmieci, uchwytów dla niepełnosprawnych, z uwagi na brak 
pozycji w przedmiarach i oznaczenia na rysunkach. Jeśli tak prosimy o podanie 
rodzaju materiałów z jakich maja być wykonane, kolorystyki i ilość szt 
poszczególnego rodzaju elementów wyposażenia i uzupełnienie przedmiaru robót. 
Odpowiedź 36 
Nie ujmować w wycenie. 
 
Pytanie 37 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyceny nie należy ujmować wyposażenia  
w meble. 
Odpowiedź 37 
Nie ujmować w wycenie. 
 
Pytanie 38 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wyceny nie należy ujmować wyposażenia  
w sprzęt sportowy i krzesełka na trybunach. 
Odpowiedź 38 
Nie ujmować w wycenie. 
 
Pytanie 39 
Prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć wyposażenie budynku w elementy 
p.poż. tj. gaśnice  i oznakowanie ewakuacyjne? 
Odpowiedź 39 
Nie ujmować w wycenie. 
 
Pytanie 40 
Prosimy o informację, czy w ofercie należy ująć wykonanie instrukcji pożarowej 
budynku oraz plan ewakuacji? 
Odpowiedź 40 
Ująć w wycenie. 
 
Pytanie 41 
Prosimy o potwierdzenie, że kostka betonowa oraz płyty ażurowe należy przyjąć do 
wyceny w kolorze szarym. 
Odpowiedź 41 
Przyjąć do wyceny w kolorze szarym. 
 
Pytanie 42 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o detal balustrad wewnętrznych  
i zewnętrznych. 
Odpowiedź 42 
Balustrady rozwiązanie typowe. 
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Pytanie 43 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o rysunek wykonawczy stropu. 
Odpowiedź 43 
Rozwiązanie typowe. 
 
Pytanie 44 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o kolorystykę elewacji. 
Odpowiedź 44 
Kolor elewacji projektowanej rozbudowy należy oprzeć o kolorystykę elewacji 
budynku istniejącej szkoły. W załączeniu wizualizacja.. 
 
Pytanie 45 
Prosimy o potwierdzenie, że stolarkę okienną i drzwiową PCV i ALU należy wycenić 
w kolorze białym. 
Odpowiedź 45 
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze białym. 
 
Pytanie 46 
Prosimy o uzupełnienie opisu technicznego o współczynnik przenikania ciepła dla 
poszczególnych elementów stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z uwagi na brak 
parametru na rysunkach, STWiOR oraz w opisie technicznym. 
Odpowiedź 46 
Poniżej podano współczynniki przenikania ciepła U [W/(m2*K)] 
- ściany zewnętrzne U<0,23 
- dachy U<0,18 
- podłogi na gruncie U<0,30 
- okna połaciowe U<1,3 
- okna zewnętrzne U<1,1 
- drzwi zewnętrzne U<1,5 
 
Pytanie 47 
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie oferty nie należy ujmować osłon grzejników. 
Odpowiedź 47 
Nie ujmować osłon grzejników. 
 
Pytanie 48 
Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie od oferty nie należy ujmować wycieraczek 
obiektowych wewnątrz i na zewnętrz budynku. 
Odpowiedź 48 
Nie ujmować w wycenie. 
 
Pytanie 49 
Prosimy o uzupełnienie opisu technicznego o parametry techniczne podłogi 
sportowej. 
Odpowiedź 49 
- wielofunkcyjna winylowa nawierzchnia sportowa, 
- materiał: PCV (winyl), 
- właściwości: sportowa, 
- grubość: 5 mm, 
- konfekcjonowanie: rolka, 
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- podkład z komórkowej pianki akustycznej: redukuje przenoszenie dźwięków, 
zapewnia optymalne odbicie piłki i amortyzację wstrząsów, zwiększa odporność na 
zmęczenie i kontrolę kontaktu z nawierzchnią, zapewnia znakomite odkształcenie 
pionowe,  
- stabilność wymiarowa: < 0,1% – bezkierunkowa siatka z włókna szklanego: brak 
naprężeń w wykładzinie, idealna gładkość oraz odporność na zmiany wymiarów 
wykładziny  
- łatwość konserwacji dzięki zabezpieczeniu poliuretanowemu wzmocnionemu 
cząstkami aluminium,  
- przyjazne środowisku i wpływające na lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu: 
ilość lotnych związków organicznych (VOC) po 28 dniach od montażu jest mniejsza 
niż 100 μg/m3, 
Dane techniczne nawierzchni sportowej: 
- grubość całkowita: 5 mm, 
- grubość warstwy użytkowej: 0,7 mm, 
- waga: 4230g/m2, 
- antypoślizgowość: R9, 
- antyelektrostatyczność: <2kV, 
- trudnozapalność: Cfl- S1, 
- szerokość rolki 2 m. 
Nawierzchnię sportową należy wykonać na ruszcie z wentylowaną mechanicznie 
częścią podrusztową. Ruszt oraz jego wentylację należy wykonać zgodnie  
z wytycznymi producenta wybranego typu nawierzchni sportowej. 
 
Pytanie 50 
Prosimy o uzupełnienie opisu technicznego o parametry techniczne  terakoty. 
Odpowiedź 50 
Płytki szkliwione, o nasiąkliwości wodnej - E większe niż 3%, ale mniejsze bądź 
równe 6%. Do wykładania ścian i podłóg wewnątrz budynków. 
 

 Właściwości   Badanie wg   Wymagania 

 Nasiąkliwość wodna %   PN-EN ISO 10545-3  3< E <6% 

 Wytrzymałość na zginanie Mpa   PN-EN ISO 10545-4  min.22 

 Siła łamiąca N   PN-EN ISO 10545-4 
 <7,5 mm min 1000 N 
>7,5 mm min 600 N 

 Współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC   PN-EN ISO 10545-8  <9 

Odporność na pęknięcia włoskowate  PN-EN ISO 10545-11  wymagana 

 Odporność na czynniki chemiczne: 
zasady i kwasy o słabym stężeniu 

PN-EN ISO 10545-13 GLA , GLB 

 Odporność na ścieranie ( klasa) PN-EN ISO 10545-7 min GB  

Skuteczność antypoślizgowa DIN 51130 NPD , R9 

 Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min 3 klasa 

 
Pytanie 51 
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie pomieszczenia poza salą gimnastyczną mają 
mieć posadzkę wykończoną terakotą. 
Odpowiedź 51 
Wszystkie pomieszczenia poza salą sportową mają mieć posadzkę wykończoną 
terakotą. 
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Pytanie 52 
Prosimy o określenie szczegółowego zakresu prac jakie należy wykonać  
w istniejącym budynku – brak informacji na dokumentacji. 
Odpowiedź 52 
Rozbiórka schodów wewnętrznych i zewnętrznych w miejscu lokalizacji łącznika. 
Usuniecie fragmentu wewnętrznej ściany nośnej na szerokości usuniętych schodów 
wewnętrznych na parterze i poddaszu co umożliwi w późniejszym etapie dojście do 
łącznika. 
Powiększenie otworu drzwiowego w celu montażu drzwi D18 do projektowanego 
łącznika.  
Wykonanie stropu w miejscu wyburzonych schodów. 
Powiększenie otworu okiennego na poddaszu w celu montażu drzwi D18 do 
projektowanego łącznika. 
Powiększenie otworu okiennego w piwnicy w celu wykonania przejścia do 
projektowanego łącznika jak i powiększenia otworu okiennego w kotłowni. 
Rozbiórka schodów wewnętrznych i ścian w piwnicy. 
Demontaż istniejącego komina. 
Wykonanie nowych posadzek na nowym stropie. 
Prace wykończeniowe. 
 
Pytanie 53 
Prosimy o potwierdzenie, że dla wszystkich drzwi wewnętrznych należy zastosować 
szklenie pojedyncze oraz profile bez przekładki termicznej. 
Odpowiedź 53 
W drzwiach wewnętrznych pojedyncze szklenie. 
 
Pytanie 54 
Prosimy o potwierdzenie, że do drzwi nie należy ujmować w wycenie klamek 
bezpiecznych? 
Odpowiedź 54 
Jeżeli drzwi będą wyposażone w klamki bezpieczne należy je ująć w wycenie. 
 
Pytanie 55 
Z uwagi na konieczność dogłębnej analizy dokumentacji i przygotowania rzetelnej 
oferty zwracamy się z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert o 10 dni. 
Odpowiedź 55 
Termin składania ofert został przesunięty do 19.06.2018 r. do godz. 9:00. 
(Modyfikacje treści SIWZ – 1 z 06.06.2018 r.). 
 
Pytanie 56 
Dot. SIWZ: Wykonawca wnosi o dodanie zapisu 17.7.2.5 i dostosowanie jego treści 
do dyspozycji przepisu art. 142 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Jednocześnie Wykonawca wnosi o przewidzenie procedury w jakiej następować ma 
ewentualna zmiana przewidziana w Specyfikacji. 
Odpowiedź 56 
Zamawiający dodaje pkt 17.7.2.5 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
„17.7.2.5 w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę – o różnicę kosztu Wykonawcy, wynikającego ze 
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zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która 
pozostała do zapłacenia przez Zamawiającego. Każda ze stron umowy, w terminie 
30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, występuje do 
drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia pod rygorem 
uznania, iż zmiana przepisów nie miała wpływu na koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę.” 
 
Pytanie 57 
Dot. SIWZ: Z uwagi na okoliczność, iż Zamawiający przewiduje zmianę terminu 
realizacji przedmiotu umowy, który ulegnie przedłużeniu o czas trwania przeszkody, 
Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czym w ocenie Zamawiającego jest siła wyższa. 
Odpowiedź 57 
Zamawiający definiując „siłę wyższą” będzie opierał się na opracowaniach 
funkcjonujących w literaturze prawniczej. 
 
Pytanie 58 
Dot. SIWZ: Wykonawca wnosi o dodanie zapisu zgodnie z którym Zamawiający 
dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy w sytuacji, kiedy warunki 
atmosferyczne uniemożliwiają wykonywanie robót budowlanych oraz o określenie 
przez Zamawiającego ww. warunków. 
Odpowiedź 58 
Zamawiający uregulował zjawiska atmosferyczne w pkt 17.7.3.4 SIWZ. 
 
Pytanie 59 
Dot. Umowy: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w oparciu o jaką podstawę prawną 
Zamawiający żąda aby Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobligowany jest 
przedłożyć dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja  
o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo. W przypadku kiedy 
przedmiotowe żądanie nie znajduje oparcia w przepisach ustawy, wówczas 
Wykonawca wnosi o wykreślenie § 3 ust. 4 lit. f oraz § 3 ust. 9 lit. b) 
Odpowiedź 59 
Zamawiający odsyła do wzorcowej umowy na roboty budowlane zamieszczonej na 
stronie Urzędu Zamówień Publicznych, w której to takie rozwiązania można znaleźć. 
 
Pytanie 60 
Dot. Umowy: Wykonawca wnosi o zmianę § 3 ust. 16 poprzez nadanie mu 
następującej treści: „Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego 
usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym 
nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 
Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę na koszt Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu i bezskutecznym 
upływie zakreślonego Wykonawcy terminu na usunięcie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy”. Wprowadzenie powyższego zapisu pozwoli na uregulowanie 
odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne nienależyte wykonanie umowy na 
zasadzie winy. 
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Odpowiedź 60 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 
 
Pytanie 61 
Dot. Umowy: § 6 ust. 5 - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu  
i uszczegółowienie warunków w których może dojść do bezpośredniej płatności 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 
Odpowiedź 61 
Zamawiający uważa że wystarczająco szczegółowo określił m.in. w  § 6 umowy 
stosunki między Zamawiającym-Wykonawcą-podwykonawcą-dalszym 
podwykonawcą. W związku z tym pozostawia zapisy umowy bez zmian. 
 
Pytanie 62 
Dot. Umowy: Wnosimy o skorygowanie odniesień do zapisów umowy zawartych w §6 
ust. 9, 10, 13, 15, 16, 17 które to odniesienia są przywołane błędnie do § 5 zamiast 
do §6. 
Odpowiedź 62 
Zamawiający dokonuje zmian we wzorze umowy w § 6 ust. 9, 10, 13, 15, 16, 17, 
które otrzymują brzmienie: 

 w § 6 ust. 9 
„9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w § 6  
ust. 8, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia 
zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty.”; 

 w § 6 ust. 10 
„10. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym 
mowa w § 6 ust. 7, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje 
jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi 
wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w § 6 ust. 8 
uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.” 

 w § 6 ust. 13 
„13. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem 
dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 12, Zamawiający jest uprawniony do 
wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia 
przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego 
zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w § 6 
ust. 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie 
uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.”; 
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 w § 6 ust. 15 
„15. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa  
§ 6 ust. 12 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do 
zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co 
do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień 
Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności 
mających wpływ na tę wymagalność.” 

 w § 6 ust. 16 
„16. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej 
płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty 
Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których 
mowa w § 6 ust. 8 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie 
zgłosi uwag o których mowa w § 6 ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.” 

 w § 6 ust. 17 
„17. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w § 6 
ust. 8 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, 
o których mowa w § 6 ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 
zasadność takiej płatności.” 
 
Pytanie 63 
Dot. Umowy: § 7 ust. 1 - Wykonawca wnosi o rozszerzenie przedmiotowego zapisu  
i uregulowania kwestii bieżącego informowania Zamawiającego o ewentualnych 
uwagach i rozwiązaniach, które dostrzeże Wykonawca. Wskazuję przy tym na 
orzecznictwo KIO w tym zakresie, które wskazuje: „Wykonawca na etapie realizacji 
umowy nie ponosi odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej i sposób 
opisu przedmiotu zamówienia ujęty w tej dokumentacji. Za wadliwie wykonane roboty 
według otrzymanego projektu, wykonawca odpowiada, gdy wady te przy zachowaniu 
należytej staranności mierzonej zawodowym charakterem działalności, mógł wykryć  
i zgłosić Zamawiającemu” . Z powyższego wynika, że Wykonawca zobowiązany jest 
do informowania o uwagach, które przy zachowaniu należytej staranności mógł 
wykryć i zgłosić Zamawiającemu. 
Odpowiedź 63 
Zamawiający uznaje, że informowanie Zamawiającego o ewentualnych uwagach  
i rozwiązaniach, które dostrzeże Wykonawca został w sposób wystarczająco 
uregulowany w § 7 ust. 1 umowy. Ponadto dobrą praktyką jest stały kontakt 
Zamawiającego z Wykonawcą w całym okresie realizacji inwestycji. 
 
Pytanie 64 
Dot. Umowy: § 9 ust. 1 - Wykonawca wnosi o rozszerzenie katalogu obowiązków 
Zamawiającego o terminowe dokonywanie odbiorów częściowych/końcowego/ 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odpowiedź 64 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy w tym zakresie bez zmian. Celem 
postępowania jest terminowe oddanie inwestycji do użytku. Wobec czego 
bezzwłoczne odbiór robót częściowych i końcowy oraz odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu leży w interesie Zamawiającego. 
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Pytanie 65 
Dot. Umowy: § 9 ust 2 pkt 8) – Prosimy o uzupełnienie zapisu z jakim 
wyprzedzeniem Wykonawca zobowiązany jest informować zamawiającego 
(inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie 
odbioru robót zanikających? 
Odpowiedź 65 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian w tym zakresie, jednakże należy 
rozumieć informowanie Zamawiającego „bez zbędnej zwłoki”. 
 
Pytanie 66 
Dot. Umowy: § 14 ust 1. pkt 8) i 9) - Wykonawca wnosi o wykreślenie 
przedmiotowych kar umownych, bowiem karę umowną można zastrzec jedynie na 
wypadek niespełnienia świadczenia niepieniężnego. 
Odpowiedź 66 
Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian. Podobne rozwiązanie znaleźć 
można również we wzorcowej umowie opublikowanej na stronie Urzędu Zamówień 
Publicznych. 
 
Pytanie 67 
Dot. Umowy: § 14 ust. 1 pkt 14) i 15) - Wykonawca wnosi o obniżenie zastrzeżonych 
kar umownych z uwagi na ich rażące wygórowanie. Jak wskazuje się w orzecznictwie 
rażąco wygórowana kara umowna to zarówno sytuacja, gdy zachwiana zostanie 
relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania  
a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 
umowy, z uwzględnieniem okresu opóźnienia, jak i wtedy, gdy zachwiany został 
stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody 
(zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia21 września 2007 r., V CSK 139/07 oraz 
uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 
61/035). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym  
w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia 
wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., 
V ACa 267/10). Co podkreśliła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 marca 
2011 r.: „Zamawiającemu przyznane zostało uprawnienie do ukształtowania 
postanowień umownych. Zamawiający może, o ile nie wykracza poza unormowanie 
art. 353(1) k.c., dowolnie sformułować postanowienia w zakresie kar umownych, 
zależnie od sytuacji faktycznej i swoich potrzeb”. Kary umowne dla Zamawiającego 
nie pełnią roli ściśle odszkodowawczej. Co do zasady ich znacznie ważniejszą, dla 
Zamawiającego, rolą jest ich funkcja stymulacyjna, dyscyplinująca wykonawcę do 
prawidłowego wykonania zamówienia (vide: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 
17 lipca 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 843/09). Wobec czego Wykonawca wnosi  
o obniżenie wysokości zaproponowanych kar umownych. 
Odpowiedź 67 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 
Zasada swobody umów wynika z autonomii woli stron. Podmiot prawa cywilnego ma 
możliwość wyboru kontrahenta, może decydować czy zawrzeć umowę czy też takiej 
umowy nie zawierać. Dotyczy to również zamówień publicznych. Zgodnie z art. 3531 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny strony zawierające umowę mogą 
ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie 
sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 
społecznego. 
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W świetle wyroku SN z dnia 18 marca 2008 r. istnieje przyzwolenie na faktyczną 
„swoistą” nierówność stron umowy (IV CSK 478/07). 
 
Pytanie 68 
Dot. Umowy: § 14 - Wykonawca wnosi o rozszerzenie zakresu kar umownych 
poprzez przewidzenie kar umownych od Zamawiającego dla Wykonawcy  
w przypadku: opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, opóźnienia w przekazaniu 
dokumentacji projektowej, opóźnienia w przystąpieniu do odbioru częściowego/ 
końcowego/ odbioru robót zanikających bądź ulegających zakryciu. 
Odpowiedź 68 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Jednocześnie informuje, 
praktyką jest załatwianie powyższych spraw bez zbędnej zwłoki. 
 
Pytanie 69 
Dot. Umowy: § 18 - Wykonawca wnosi o ustanowienie prawa do odstąpienia od 
Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, w sytuacji kiedy ten nie wykonuje 
bądź wykonuje w sposób nienależyty przyjęte na siebie niniejszą umową 
zobowiązania. Prawo do odstąpienia od umowy realizowane może być przez 
Wykonawcę w terminie 60 dni od powzięciu informacji o sytuacji uzasadniającej 
odstąpienie. 
Odpowiedź 69 
Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. 
 
Pytanie 70 
Dot. Umowy: SIWZ pkt. 28.2 oraz § 20 ust 1 Umowy - Wykonawca wnosi  
o wyjaśnienie, pracownicy wykonujący jakie czynności winni być zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę? Należy zauważyć, iż ustawodawca regulując brzmienie 
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp miał na celu zobligowanie Zamawiających do dokonania 
oceny, czy przy realizacji konkretnego zamówienia publicznego na usługi lub roboty 
budowlane wykonanie określonych czynności będzie zawierało cechy stosunku 
pracy. Jeśli wystąpią te czynności, to po stronie Zamawiającego będzie spoczywał 
obowiązek określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności. Wskazany przez 
Zamawiającego katalog obejmujący: a) wykonanie prac ogólnobudowlanych, b) 
wykonanie instalacji elektrycznych, c) wykonanie instalacji sanitarnych, jest bardzo 
ogólny i nie określa konkretnych czynności, o których mowa w przepisie art. 2 ust. 3a 
ustawy, w związku z czym Wykonawca wnosi o wyjaśnienie przedmiotowego 
zakresu. Wnosimy o wskazanie konkretnych robót budowlanych np.: roboty murowe, 
roboty żelbetowe. 
Odpowiedź 70 
Wymóg opisany w pkt. 28.2 SIWZ oraz § 20 ust 1 Umowy dotyczy zatrudnienia na 
umowę o pracę pracowników fizycznych wykonujących na budowie prace 
ogólnobudowlane w szczególności wykonujących roboty przygotowawcze, związane 
z budową, wykonywaniem sieci i instalacji z wyłączeniem osób kierujących budową, 
świadczących usługi dostawcze, transportowe, najmu sprzętu oraz geodezyjne. 
Ponadto Zamawiający nadmienia, że zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), o brzmieniu: 
„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu  
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i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania 
pracownika za wynagrodzeniem”, na podstawie umowy o pracę winny być 
zatrudnione osoby, które zobowiązane są do: 1) podporządkowania się pracodawcy, 
regulaminowi pracy oraz poleceniom kierownictwa co do miejsca, czasu i sposobu 
wykonywania pracy, 2) stałego wypełniania określonego rodzaju pracy związanej  
z określonym stanowiskiem, zawodem lub kwalifikacjami, w sposób ciągły, 
powtarzający się w danym okresie, 3) przestrzegania ustalonej dla danej dziedziny 
pracy normy pracy w obowiązującej normie wydajności lub w obu tych miernikach 
równocześnie. W związku z tym, oprócz wymagań Zamawiającego dotyczących 
zatrudnienia, a wynikających z Prawa zamówień publicznych, do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę obligują Wykonawcę przepisy Kodeksu pracy 
obowiązujące w tym zakresie, nawet w przypadku, gdyby Zamawiający nie wymienił 
wszystkich rodzajów czynności, które wymagają zatrudnienia osób na umowę  
o pracę. 
 
Pytanie 71 
Dot. Przedmiaru robót architektoniczno-budowlanych:  
W przedmiarze robót budowlanych występują schody stalowe (poz. 45) brak takiego 
elementu w projekcie konstrukcji. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki 
szczegółowe tego elementu wraz z podaniem parametrów technicznych i sposobu 
wykończenia powierzchni – malowania. 
Odpowiedź 71 
Projektuje się schody stalowe policzkowe, ze stopniami prefabrykowanymi typu 
Mostostal. Schody powinny być wykonane ze stali St3S oraz ocynkowane.  
Malowanie na kolor szary.  
Szerokość stopnia winna wynosić 35 cm, a wysokość maksymalnie 17,5 cm.  
Posadowienie na gruncie poprzez ławę betonową, mocowanie schodów do 
fundamentu poprzez blachy i kotwy do betonu.  
 
Stopnie schodowe wykonywane są na bazie krat zgrzewanych i prasowanych. 
Każdy stopień wyposażony jest w specjalną listwę antypoślizgową. 
 
Pytanie 72 
Dot. Przedmiaru robót architektoniczno-budowlanych:  
W przedmiarze robót brak pozycji obsypania fundamentów prosimy o uzupełnienie. 
Odpowiedź 72 
Obsypanie fundamentów ujęto w przedmiarze robót dotyczącym 
"ZAGOSPODAROWANIA TERENU" w dziale nr 2 - "WYMIANA GRUNTU  
W OBRĘBIE BUDYNKU" 
 
Pytanie 73 
Dot. Przedmiaru robót architektoniczno-budowlanych:  
Prosimy o skorygowanie pozycji 124 przedmiaru robot – posadzka betonowa hali 
winno być 1658,38*0,1 = 165,838 m3 . 
Odpowiedź 73 
Winno być 1285 m2*0,10 = 128,5 m3 
Podkład betonowy B-10 gr. 10 cm  pod posadzkę ujęto w poz. 73 
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Pytanie 74 
Dot. Przedmiaru robót architektoniczno-budowlanych:  
Prosimy o skorygowanie pozycji  126 przedmiaru robot – gruntowanie podłoży – 
pozycja uwzględnia gruntowanie pod podłoga sportową. 
Odpowiedź 74 
Winno być 1285 m2 
 
Pytanie 75 
Dot. Przedmiaru robót architektoniczno-budowlanych:  
Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne skorygowanie pozycji 132-137 przedmiaru robót, 
pozycje te dotyczą przyklejenia płyt styropianowych do ścian natomiast zgodnie  
z opisem techniczny ściany ocieplone są wełną mineralną twardą gr. 15 cm. 
Odpowiedź 75 
Do wyceny przyjąć zgodnie z przedmiarem robót ściany ocieplone płytami 
styropianowymi. 
 
Pytanie 76 
Dot. Przedmiaru robót architektoniczno-budowlanych:  
Prosimy o skorygowanie pozycji 118 przedmiaru robót – ekran maskujący. Zgodnie  
z dokumentacją ekran zakrywa konstrukcję dachu na Sali gimnastycznej i oraz 
występuje w pomieszczeniach poddasza. Podana ilość w przedmiarze robót wynosi 
284,80 m2 i jest przynajmniej 5-cio krotnie za mała z uwagi na powierzchnię sali 
gimnastycznej wynoszącą 1.284,80m2. Jednocześnie brak w projekcie dokładnych 
informacji o rodzajach sufitów we wszystkich pomieszczeniach - prosimy  
o uzupełnienie projektu o informację jakie sufity należy wykonać w poszczególnych 
pomieszczeniach oraz o skorygowanie przedmiaru. 
Odpowiedź 76 
Należy przyjąć przedmiar wg projektu . 
 
Pytanie 77 
Dot. Przedmiaru robót architektoniczno-budowlanych:  
Prosimy o udostepnienie projektu demontażu studni wodociągowych oraz 
uzupełnieni przedmiaru robót o prace związane z demontażem studni. 
Odpowiedź 77 
Należy uwzględnić w ofercie koszt wykonania projektu likwidacji studni oraz koszt 
prac związany z ich likwidacją. 
 
Pytanie 78 
Dot. Przedmiaru robót architektoniczno-budowlanych:  
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac nie ma demontażu obecnego placu 
zabaw. 
Odpowiedź 78 
W zakresie prac uwzględnionych w projekcie nie ma demontażu obecnego placu 
zabaw. 
 
Pytanie 79 
Dot. Przedmiaru robót architektoniczno-budowlanych:  
Prosimy o udostepnienie projektów stropów, które należy wykonać w miejscu 
istniejącej klatki schodowej (opis znajdujący się w dokumentacji nie jest 
wystarczający). 
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Odpowiedź 79 
UWAGA! Odpowiedzi w trakcie przygotowywania. 
 
Pytanie 80 
Dot. Przedmiaru robót architektoniczno-budowlanych:  
Prosimy o udostępnienie rysunku podbicia ław fundamentowych. 
Odpowiedź 80 
UWAGA! Odpowiedzi w trakcie przygotowywania. 
 
Pytanie 81 
Dot. Przedmiaru robót architektoniczno-budowlanych:  
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac jest rozbiórka obecnie istniejącej opaski 
betonowej wokół budynku i wykonanie w jej miejscu powierzchni trawiastych. 
Odpowiedź 81 
W zakresie prac wchodzi rozbiórka chodnika betonowego (stanowiącego również 
opaskę) od strony północno-zachodniej istniejącego budynku szkoły, a w jego 
miejsce przewidziano wykonanie nowego chodnika z kostki betonowej. 
 
Pytanie 82 
Proszę załączyć rysunki dotyczące przebudowy w budynku szkoły. Gdzie są 
zlokalizowane schody do rozbiórki? Które otwory są do zamurowania a które do 
wykucia, które ściany są do rozbiórki? 
Odpowiedź 82 
W inwentaryzacji na rzutach kondygnacji zaznaczono schody do usunięcia. 
Usuniecie fragmentu wewnętrznej ściany nośnej na szerokości usuniętych schodów 
wewnętrznych na parterze i poddaszu co umożliwi w późniejszym etapie dojście do 
łącznika. 
Powiększenie otworu drzwiowego w celu montażu drzwi D18 do projektowanego 
łącznika.  
Powiększenie otworu okiennego na poddaszu w celu montażu drzwi D18 do 
projektowanego łącznika. 
Powiększenie otworu okiennego w piwnicy w celu wykonania przejścia do 
projektowanego łącznika jak i powiększenia otworu okiennego w kotłowni. 
 
Pytanie 83 
W poz.30 przedmiaru przyjęto komin do rozbiórki, czy jest to komin dobudowany do 
ściany budynku na zewnątrz, czy komin wewnątrz budynku szkoły? Brak  
w dokumentacji. 
Odpowiedź 83 
Jest to komin dobudowany do ściany istniejącego budynku szkoły na zewnątrz. 
 
Pytanie 84 
Proszę podać projektowane rzędne w kotłowni, na rysunku A-1 PIWNICA  wpisano 
rzędną 0,00 a jest to rzędna parteru. 
Odpowiedź 84 
Rzędna posadzki w kotłowni w stosunku do posadzki parteru wynosić będzie: -2,80  
(patrz rys. w formacie PDF pt. "A-1 PIWNICA KOTŁOWNIA _ A3". 
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Pytanie 85 
W poz.45 przedmiaru przyjęto schody stalowe – szt.1. Gdzie są takie schody. Proszę 
załączyć rysunek schodów stalowych, brak w dokumentacji. 
Odpowiedź 85 
Projektuje się schody stalowe policzkowe, ze stopniami prefabrykowanymi typu 
Mostostal. Schody powinny być wykonane ze stali St3S oraz ocynkowane.  
Malowanie na kolor szary.  
Szerokość stopnia winna wynosić 35 cm, a wysokość maksymalnie 17,5 cm.  
Posadowienie na gruncie poprzez ławę betonową, mocowanie schodów do 
fundamentu poprzez blachy i kotwy do betonu.  
 
Stopnie schodowe wykonywane są na bazie krat zgrzewanych i prasowanych. 
Każdy stopień wyposażony jest w specjalną listwę antypoślizgową. 
 
Pytanie 86 
Proszę załączyć projekt stropu nad piwnicą i parterem do wykonania w istniejącej 
szkole po wyburzeniu schodów. Brak rysunków w projekcie. 
Odpowiedź 86 
Rzut schodów pokazano na rys. w formacie PDF pt. "A-1 PIWNICA KOTŁOWNIA _ 
A3". Są to schody z kształtowników stalowych, ocynkowanych z wypełnieniem stopni 
kratą "WEMA". 
 
Pytanie 87 
W pkt 2,5 opisu technicznego do projektu konstrukcji jest zapis „do wierzchu stropu 
nad parterem /bryła główna rozbudowy/ w miejscu podparcia ram stalowych, 
projektuje się kotwienie słupów stalowych na kotwy wklejane chemicznie np. Hiltii. 
Czego dotyczy ten zapis? W projekcie nie oznaczono żadnych słupów stalowych. 
Odpowiedź 87 
UWAGA! Odpowiedzi w trakcie przygotowywania.  
 
Pytanie 88 
Brak w przedmiarze pozycji dotyczących mocowania ram stalowych antresoli do 
słupów żelbetowych ścian na kotwy chemiczne zgodnie z opisem technicznym. 
Proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje. 
Odpowiedź 88 
Podczas dokonywania wyceny proszę uzupełnić przedmiar we własnym zakresie  
o uwzględnienie pozycji dotyczących mocowania ram stalowych antresoli do słupów 
żelbetowych ścian na kotwy chemiczne zgodnie z opisem technicznym  
 
Pytanie 89 
Brak w przedmiarze pozycji dotyczących kotwienia zbrojenia głównego fundamentów 
i konstrukcji stropowej w istniejących elementach budynku w postaci kotew 
chemicznych. Proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje. 
Odpowiedź 89 
Podczas dokonywania wyceny proszę uzupełnić przedmiar we własnym zakresie  
o uwzględnienie zgodnie z projektem pozycji dotyczących kotwienia zbrojenia 
głównego fundamentów i konstrukcji stropowej w istniejących elementach budynku  
w postaci kotew chemicznych. 
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Pytanie 90 
Brak w przedmiarze pozycji dotyczących stemplowania istniejących stropów w szkole 
na czas wykonywania nowych otworów. Proszę uzupełnić przedmiar o brakujące 
pozycje. 
Odpowiedź 90 
Podczas dokonywania wyceny proszę uzupełnić przedmiar we własnym zakresie  
o uwzględnienie zgodnie z projektem pozycji dotyczących stemplowania istniejących 
stropów w szkole na czas wykonywania nowych otworów. 
 
Pytanie 91 
W opisie technicznym do projektu konstrukcji w pkt. 2.5 jest zapis „Elementy stalowe 
usztywnienia obudować okładzinami o wymaganej odporności ogniowej oznaczonej 
w aneksie ppoż.” Brak takich pozycji w przedmiarze i brak szczegółów  
w dokumentacji. Czy okładziny te wchodzą w zakres wyceny? Jeżeli tak to proszę 
uzupełnić dokumentację i przedmiar o brakujące pozycje. 
Odpowiedź 91 
Przekrycie i konstrukcja dachu wynosi R-15, elementy stężające traktować trzeba 
jako główna konstrukcja nośna R-60. 
Okładziny wchodzą w zakres wyceny. 
 
Pytanie 92 
W pkt.13.6 opisu technicznego jest zapis „okna z zastosowaniem szkła 
bezpiecznego”. Proszę o jednoznaczną odpowiedź,  
a) czy szyby mają być obustronnie bezpieczne, czy tylko jednostronnie bezpieczne. 
b) jeśli jednostronnie bezpieczne, to od zewnątrz, czy od wewnątrz.  
c) czy wszystkie okna wymagają szklenia szkłem bezpiecznym? 
Odpowiedź 92 
Szyby obustronnie bezpieczne we wszystkich oknach sali sportowej. 
 
Pytanie 93 
Jaki kolor okien przyjąć do wyceny? Kolor okien ma wpływ na ich cenę. 
Odpowiedź 93 
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze białym. 
 
Pytanie 94 
Z rysunków elewacji wynika, że wszystkie okna są bez podziałów. W poz.92 
przedmiaru okna opisano jako PCV uchylno-rozwierne. Dla okien PCV uchylno-
rozwiernych, szklonych szybą bezpieczną ze względu na ciężar szyby maksymalny 
wymiar skrzydła to 1,20x1,50. Wszystkie więc okna w budynku ze względu na ich 
duże wymiary musiałyby być oknami  z podziałem lub oknami stałymi. Jeżeli 
wszystkie okna mają być oknami  uchylno-rozwiernymi,  to czy Zamawiający 
dopuszcza podziały okien wg rozwiązań producenta okien? 
Odpowiedź 94 
Okna na parterze O1 i O2 jak i w oknach O2 i O5 na poddaszu dopuszcza się 
wprowadzenie pojedynczego podziału pionowego.  
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Pytanie 95 
Na rzucie poddasza oznaczono okno O6 - 120x145 o odporności ogniowej EI60,. 
Czy jest to okno stalowe czy aluminiowe? Brak takiej pozycji w przedmiarze, a okno 
1,20x1,45 ujęto w poz.92 przedmiaru ze wszystkimi oknami. Proszę poprawić 
przedmiar o brakującą pozycję i  skorygować ilość w poz.92 przedmiaru. 
Odpowiedź 95 
Okno O6 aluminiowe. 
 
Pytanie 96 
Proszę załączyć zestawienie stolarki okiennej z określeniem: rodzaju materiału, 
kolorystyki,  rodzaju szklenia dla poszczególnych okien, podziału okien, 
współczynnika U, ognioodporności  oraz wymaganego wyposażenia. Brak 
zestawienia okien w dokumentacji i niejednoznaczne opisy w dokumentacji  
i STWiORB uniemożliwiają wysłanie okien do wyceny do producenta okien. 
Odpowiedź 96 
Poniżej podano współczynniki przenikania ciepła U [W/(m2*K)] 
- ściany zewnętrzne U<0,23 
- dachy U<0,18 
- podłogi na gruncie U<0,30 
- okna połaciowe U<1,3 
- okna zewnętrzne U<1,1 
- drzwi zewnętrzne U<1,5 
 
Pytanie 97 
Proszę załączyć zestawienie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z określeniem 
rodzaju materiału, kolorystyki,  współczynnika U, ognioodporności, wyposażenia  
i rodzaju szklenia lub innego wypełnienia dla poszczególnych drzwi. Brak zestawienia 
drzwi w dokumentacji i niejednoznaczne opisy w dokumentacji i STWiORB 
uniemożliwiają wysłanie drzwi do wyceny do producenta drzwi. 
Odpowiedź 97 
Drzwi koloru białego, szkło bezpieczne, samozamykacze w drzwiach zewnętrznych.   
W drzwiach wewnętrznych pojedyncze szklenie. 
Drzwi ognioodporne i dymoszczelne. Odporność ogniowa podana na rzutach parteru 
i poddasza. 
Współczynniki przenikania ciepła U [W/(m2*K)] 
- drzwi zewnętrzne U<1,5 
 
Pytanie 98 
W poz.102 przedmiaru występują drzwi akustyczne1,0x2,0m, proszę określić 
niezbędne parametry dla tych drzwi ; rodzaj materiału, kolor, współczynnik 
izolacyjności akustycznej Rw, wyposażenie. 
Odpowiedź 98 
Drzwi akustyczne. 
Do pomieszczeń narażonych na zwiększony poziom hałasu wymagających wysokiej 
izolacji dźwiękowej proponujemy drzwi wewnętrzne wejściowe w klasie izolacyjności 
akustycznej Rw = 42 dB. 
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Pytanie 99 
Proszę określić wymiary klapy dymowej i inne niezbędne do wyceny parametry. 
Odpowiedź 99 
Powierzchnia czynna klapy powinna wynocić min. 1,5 m2. Wymiary klapy należy 
dostosować do rozstawu dźwigarów. Klapa jednoskrzydłowa, podstawa prosta  
o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna część 
podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu. 
Wypełnienie skrzydła z płyty z poliwęglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Wsp. 
izolacyjności termicznej U=1,40 W/m2K. Klapa izolowana termicznie wełną mineralną 
o grubości 20mm. Układ napędowy klapy dymowej - siłownik elektryczny 6A zasilany 
napięciem 24 V. Klapa z funkcją przewietrzania. 
 
Pytanie 100 
Jakie elementy należy wycenić w zakresie systemu oddymiania? Brak opisu i brak  
w przedmiarze. 
Odpowiedź 100 
Instalacja oddymiająca objęta oddzielnym opracowaniem na podstawie którego 
należy wycenić elementy systemu oddymiania. 
 
Pytanie 101 
Czy drzwi  opisane na rzutach parteru i poddasza jako EIS60 i EIS30 należy 
traktować jako ognioodporne i dymoszczelne? W poz.103 i 104 przedmiaru drzwi te 
występują jako ognioodporne EI30 i EI60. 
Odpowiedź 101 
Drzwi ognioodporne i dymoszczelne. 
 
Pytanie 102 
Zgodnie z opisem technicznym rozd.11 pkt.8 ściany projektowanego budynku  
w pasie 4 m od istniejącej szkoły należy ocieplić wełną mineralną. Brak takich pozycji 
w przedmiarze. Czy uzupełnić przedmiar o brakującą pozycję? Jeżeli tak, to dla 
porównywalności ofert proszę poprawić w przedmiarze pozycje dotyczące 
docieplenia ścian. 
Odpowiedź 102 
Jeżeli brak pozycji w przedmiarze to należy uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje. 
 
Pytanie 103 
Zgodnie z pkt. 13.3.2 opisu technicznego do projektu architektury ściany zewnętrzne 
z gazobetonu należy docieplić wełną mineralną twardą gr.15 cm, w poz 132 – 137 
przedmiaru przyjęto docieplenie płytami styropianowymi. Proszę wyjaśnić 
niezgodność. Co przyjąć do wyceny? Jeżeli docieplenie wełną mineralną to proszę 
poprawić przedmiar. 
Odpowiedź 103 
Zgodnie z przedmiarem robót do wyceny przyjąć ocieplenie ścian zewnętrznych 
płytami styropianowymi.  
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Pytanie 104 
Proszę określić kolorystykę ścian zewnętrznych. Brak w projekcie. 
Odpowiedź 104 
Kolor elewacji projektowanej rozbudowy należy oprzeć o kolorystykę elewacji 
budynku istniejącej szkoły. W załączeniu wizualizacja.. 
 
Pytanie 105 
Proszę określić minimalne wymagania dla blachodachówki np. rodzaj powłoki,  kolor 
RAL, profil itp. Czy Wykonawca ma przyjąć blachodachówkę wg własnego uznania? 
Odpowiedź 105 
Blachodachówka np. poliester 2220 mm, koloru ceglanego zbliżonego do pokrycia w 
istniejącej szkole. 

 

 
 
https://www.steelprofil.eu/sklep/blachodachowka-poliester-2220mm-
gat2/?gclid=CjwKCAjwlIvXBRBjEiwATWAQIiPiinwQEGGRz03NL1wkppq27c1G3XPk7K0XJt
sKP4N3i5kA7CEHrBoCG4gQAvD_BwE 

 
Pytanie 106 
W poz.116 przedmiaru przyjęto okładziny stropów płytami gipsowo – kartonowymi na 
ruszcie pojedynczym między innymi na poddaszu o pow.212,20 m2. Zgodnie ze 
STWiORB  SST nr 14, pkt.5.2.3  ruszty pojedyncze stosuje się w pomieszczeniach 
wąskich lub przy sufitach mocowanych bezpośrednio do stropów, ponad to na 
przekroju P-2 ( rys.A-6) na poddaszu oznaczono podwieszany ekran maskujący 
systemowy. Proszę o jednoznaczną odpowiedź jaki sufit przyjąć do wyceny na 
poddaszu: czy z płyt GK na ruszcie podwójnym czy ekran maskujący systemowy? 
Proszę poprawić przedmiar. 
Odpowiedź 106 
Proszę przyjąć ekran maskujący systemowy. 
 
Pytanie 107 
W poz. 118 przedmiaru przyjęto  284,80 m2 ekranu maskującego systemowego, 
natomiast z rysunków A-5 i A-6 wynika, że ekran ten zaprojektowano w Sali 
gimnastycznej o pow. 1284,80m2 i na poddaszu o pow.212,20 m2. Proszę  
o jednoznaczną odpowiedź gdzie należy zamontować podwieszany ekran maskujący 
i jaką ilość ekranu przyjąć do wyceny w poz.118 przedmiaru? 
Odpowiedź 107 
Winno być 1284,80 + 212,20 m2 
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Pytanie 108 
Proszę określić minimalne wymagania dla podwieszanego ekranu maskującego 
oznaczonego na przekroju P-1 ( rys.A-5 ) i przekroju P-2 ( rys.A-6). Z jakiego 
materiału ma być ten ekran? Brak opisu i szczegółów  w dokumentacji i w STWiORB 
. Proszę uzupełnić dokumentację o brakujące informacje. Jeżeli ma to być ekran  
z listew sosnowych 50x50mm co 20 cm jak opisano w poz.118 przedmiaru, to proszę 
opisać sposób montażu tych listew, czy idą wzdłuż Sali i mocowane są bezpośrednio 
do dźwigarków,  czy w poprzek i wymagają dodatkowej podkonstrukcji w celu 
podwieszenia do dźwigarów drewniany, jak wykończyć te listwy. Jeśli ma to być 
rozwiązanie systemowe, to proszę podać przykładowego producenta sufitu 
systemowego z listew drewnianych. 
Odpowiedź 108 
Przyjąć drewniane mocowanie do kratownic ( pas dolny ). 
 
Pytanie 109 
Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie Sali sportowej wraz z trybunami nie 
wchodzi w zakres oferty. Brak takich pozycji w przedmiarze. 
Odpowiedź 109 
Nie ujmować wyposażenia. 
 
Pytanie 110 
W poz.124 przedmiaru przyjęto „ płyty fundamentowe żelbetowe B-25” - 1658,38 m3. 
Czego dotyczy ta pozycja, jeżeli podkładu pod podłogę sportową to powinno być  
1658,38 x 0,1 = 165,84 m3.  Czy poprawić tą pozycję? 
Odpowiedź 110 
Winno być 1285 m2*0,10 = 128,5 m3 
Podkład betonowy B-10 gr. 10 cm  pod posadzkę ujęto w poz. 73 
 
Pytanie 111 
W związku z zapisami w rozd.13 SIWZ dotyczącymi opisu sposobu obliczenia ceny 
prosimy o informację, czy Zamawiający załączy poprawione przedmiary zgodnie  
z udzielonymi odpowiedziami, czy Wykonawcy we własnym zakresie mają poprawić 
przedmiary zgodnie z udzielonymi odpowiedziami. 
Odpowiedź 111 
Przedmiary należy poprawić we własnym zakresie zgodnie z udzielonymi 
odpowiedziami. 
 
Pytanie 112 
Z uwagi na duży zakres robót do wyceny oraz dużo niejasności, uwzględniając 
zbliżający się długi weekend, a co za tym idzie wydłużony czas oczekiwania na oferty 
dostawców, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny do 
rzetelnego przygotowania oferty  co najmniej  do dnia 19.06.2018r. 
Odpowiedź 112 
Termin składania ofert został przesunięty do 19.06.2018 r. do godz. 9:00. 
(Modyfikacje treści SIWZ – 1 z 06.06.2018 r.). 
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Pytanie 113 
Prosimy o skorygowanie pozycji 15 przedmiaru robot – utylizacja papy winno być 
119,238 m2 . 
Odpowiedź 113 
Winno być 119,238 m2. 
 
Pytanie 114 
Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza modyfikacje nakładów 
robocizny, materiałów, sprzętu wewnątrz danych pozycji kosztorysowych. 
Odpowiedź 114 
Zamawiający dopuszcza takie modyfikacje, jednakże pod warunkiem wyceny  
i późniejszego wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
Pytanie 115 
Prosimy o wskazanie miejsca wykonania izolacji poz. 54-57. 
Odpowiedź 115 
Pozycje dotyczą izolacji i docieplenia  dwóch ścian fundamentowych budynku szkoły. 
 
Pytanie 116 
W pozycji 64, 65, 79, 80 wskazuje się ręczne układanie betonu, taki sposób 
wykonania elementu podniesie koszt wykonania i jest ekonomicznie nieuzasadniony. 
Prosimy o zmianę pozycji na układnie betonu przy użyciu pompy. 
Odpowiedź 116 
Proszę przyjąć układanie betonu przy użyciu pompy. 
 
Pytanie 117 
Prosimy o potwierdzenie, że  zamawiający dopuszcza aby pozycja 83 była 
wyceniona jako uproszczona bez podawania koszty robocizny, materiału i sprzętu. 
Dostawca konstrukcji w ofercie nie podaje nakładów robocizny i sprzętu. 
Odpowiedź 117 
Dopuszcza się wycenę pozycji 83 jako uproszczonej. 
 
Pytanie 118 
Prosimy o podanie dokładnych parametrów klapy oddymiającej (wymiary, czynna 
powierzchnia oddymiania). 
Odpowiedź 118 
Klapa oddymiająca 5% powierzchni oddymianej. 

Powierzchnia oddymiana 30 m
2
, 5%  to 1,5 m

2
 .  

 
Okno oddymiające FSP firmy FAKRO lub równoważne 
 

Powierzchnia czynna Aa(m
2
)  - 0,8 

Wymiar okna 114x118 
 
Należy zamontować dwa okna oddymiające. 
 
Pytanie 119 
Uprzejmie proszę o informację, w którym pliku (i ew. na której stronie) dokumentacji 
przetargowej, znajdują się informacje, o projektowanych parametrach podłogi 
sportowej.. 
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Odpowiedź 119 
Poniżej przedstawiono właściwości typowej podłogi sportowej:  
- wielofunkcyjna winylowa nawierzchnia sportowa, 
- materiał: PCV (winyl), 
- właściwości: sportowa, 
- grubość: 5 mm, 
- konfekcjonowanie: rolka, 
- podkład z komórkowej pianki akustycznej: redukuje przenoszenie dźwięków, 
zapewnia optymalne odbicie piłki i amortyzację wstrząsów, zwiększa odporność na 
zmęczenie i kontrolę kontaktu z nawierzchnią, zapewnia znakomite odkształcenie 
pionowe,  
- stabilność wymiarowa: < 0,1% – bezkierunkowa siatka z włókna szklanego: brak 
naprężeń w wykładzinie, idealna gładkość oraz odporność na zmiany wymiarów 
wykładziny  
- łatwość konserwacji dzięki zabezpieczeniu poliuretanowemu wzmocnionemu 
cząstkami aluminium,  
- przyjazne środowisku i wpływające na lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu: 
ilość lotnych związków organicznych (VOC) po 28 dniach od montażu jest mniejsza 
niż 100 μg/m3, 
Dane techniczne nawierzchni sportowej: 
- grubość całkowita: 5 mm, 
- grubość warstwy użytkowej: 0,7 mm, 
- waga: 4230g/m2, 
- antypoślizgowość: R9, 
- antyelektrostatyczność: <2kV, 
- trudnozapalność: Cfl- S1, 
- szerokość rolki 2 m. 
Nawierzchnię sportową należy wykonać na ruszcie z wentylowaną mechanicznie 
częścią podrusztową. Ruszt oraz jego wentylację należy wykonać zgodnie  
z wytycznymi producenta wybranego typu nawierzchni sportowej. 
 
Pytanie 120 
W projekcie budowlanym części architektonicznej w pkt. 11. Warunki ochrony 
pożarowej klasa odporności ogniowej konstrukcji dachu wynosi R-15, natomiast  
w projekcie części konstrukcyjnej dachu w pkt. 2 Dane ogólne opisane jest, że 
zabezpieczenie konstrukcji dachu projektuje się w klasie NRO. Proszę o wyjaśnienie 
jaką wartość przyjąć do wyceny. Jeśli wartość R-15 to proszę o uzupełnienie projektu 
o opis lub rozwiązanie techniczne. 
Odpowiedź 120 
Przekrycie i konstrukcja dachu wynosi R-15 zaś elementy stężające traktować trzeba 
jako główna konstrukcja nośna R-60. 
 
Pytanie 121 
W projekcie budowlanym części konstrukcyjnej w pkt. 5.4. Stężenia, opisane jest, że 
podczas prac dekarskich należy wykonać wentylację zgodnie ze sztuką budowlaną 
budowlaną według norm i arunków technicznych. Prosimy o uzupełnienie projektu  
o szczegółowe rozwiązanie techniczne. 
Odpowiedź 121 
UWAGA! Odpowiedzi w trakcie przygotowywania.  
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Pytanie 122 
Proszę o wyjaśnienie dotyczące ocieplenia dachu wełną mineralną gr. 20cm. Czy 
opisywane ocieplenie projektowane jest w pasie górnym kratownicy czy w pasie 
dolnym kratownicy. 
Odpowiedź 122 
Ocieplenie w pasie górnym kratownicy. 
 
Pytanie 123 
Prosimy o uzupełnienie projektu o zestawienie stolarki zewnętrznej i wewnętrznej. 
Odpowiedź 123 
Uzupełniono. 
 
Pytanie 124 
Czy Zamawiający potwierdza realizację ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem? 
Odpowiedź 124 
Ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi. 
 
Pytanie 125 
Prosimy o uzupełnienie w projekcie rozwiązania przekrycia dachu RE-15 (opisane  
w pkt. 11. Warunki ochrony przeciwpożarowej) 
Odpowiedź 125 
Klapa oddymiająca 5% powierzchni oddymianej. 

Powierzchnia oddymiana 30 m
2
, 5%  to 1,5 m

2
 .  

 
Okno oddymiające FSP firmy FAKRO lub równoważne. 
 

Powierzchnia czynna Aa(m
2
)  - 0,8 

Wymiar okna 114x118 
 
Należy zamontować dwa okna oddymiające. 
 
Pytanie 126 
W celu złożenia rzetelnej oferty prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni. 
Odpowiedź 126 
Termin składania ofert został przesunięty do 19.06.2018 r. do godz. 9:00. 
(Modyfikacje treści SIWZ – 1 z 06.06.2018 r.). 
 
Pytanie 127 
W przedmiarze robót branży architektoniczno-konstrukcyjnej pozycja nr 124 pt. „Płyty 
fundamentowe żelbetowe B-25 – ręczne układanie betonu” informuje o wykonaniu  
w ilości 1658,38m3. Proszę o sprawdzenie ilościowe i korektę. Powinno być 
165,838m3. 
Odpowiedź 127 
UWAGA! Odpowiedzi w trakcie przygotowywania.  
 
Pytanie 128 
W przedmiarze robót branży architektoniczno-konstrukcyjnej pozycja nr 118  
pt. „Ekran maskujący systemowy – listwy sosnowe 50*50mm co 20 cm” informuje  
o wykonaniu w ilości 284,80m2. Proszę o sprawdzenie ilościowe i korektę. Powinno 
być około 1658,38m2. 
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Odpowiedź 128 
UWAGA! Odpowiedzi w trakcie przygotowywania.  
 
 
 
 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w/w ustawy powyższe wyjaśnienia zostaną 
przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu 
oferty. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają 
zmianie. Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczono na stronie internetowej 
Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Lubawa 
 

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczono na stronie www Zamawiającego www.bip.gminalubawa.pl dn. 11.06.2018 r. 

http://www.bip.gminalubawa.pl/
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Zestawienie stolarki drzwiowej PARTER

D4 6  szt.
Szer.:           90 cm

Wys.:          200 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D4

L

PŁYCINOWE BIAŁE

D4 6  szt.
Szer.:           90 cm

Wys.:          200 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D4

P

PŁYCINOWE BIAŁE

D1 5  szt.
Szer.:          100 cm

Wys.:          200 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D1

L

PŁYCINOWE BIAŁE

D1 3  szt.
Szer.:          100 cm

Wys.:          200 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D1

P

PŁYCINOWE BIAŁE

D5 1  szt.
Szer.:          110 cm

Wys.:          200 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D5

P

PŁYCINOWE BIAŁE

D18 2  szt.
Szer.:          180 cm

Wys.:          210 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D18

P

ALUMINIUM

D2 2  szt.
Szer.:          200 cm

Wys.:          210 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D2

P

P.C.V. BIAŁE

DZ1 1  szt.
Szer.:          170 cm

Wys.:          250 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

DZ1

L

ALUMINIUM

DZ1 1  szt.
Szer.:          170 cm

Wys.:          250 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

DZ1

P

ALUMINIUM

DZ2 2  szt.
Szer.:          250 cm

Wys.:          300 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

DZ2

P.C.V. BIAŁE

Zestawienie stolarki drzwiowej PODDASZE

D1 Drzwi proste 14 3  szt.
Szer.:          100 cm

Wys.:          200 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D1

L

PŁYCINOWE BIAŁE

D1 Drzwi proste 14 1  szt.
Szer.:          100 cm

Wys.:          200 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D6

L

ALUMINIUM

D2 Asymetryczne 14 2  szt.
Szer.:          180 cm

Wys.:          210 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

D18

L

ALUMINIUM



PRACOWNIA INWESTYCYJNO-PROJEKTOWA
INEKO

 Jerzy Kujawski
UL. Ostródzka 53

14-200 IŁAWA
tel./fax 0048 89 648 71 51

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

OBIEKT

BRANŻARODZAJ OPRACOWANIA NAZWA RYSUNKU / SKALA NR. RYSUNKU

INWESTOR ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO

BUDOWLANY ARCHITEKTURA STOLARKA OKIENNA

1:100

MARZEC  2018

A-12

GMINA LUBAWA
FIJEWO 73

14-260 LUBAWA

BIURO ARCHITEKTONICZNE "ATRIUM"
mgr inż. arch. Marek Woszczyński

UL. 11-GO LISTOPADA 6/2,  84-360 ŁEBA
email: mwoszczynski@wp.pl

tel. 59 8661 937

ATRIUM

MGR INŻ. ARCH. MAREK WOSZCZYŃSKI
UPR. NR. BK.IIF.7342/55/94

BUDYNEK SALI SPORTOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTUR TECHNICZNĄ

INWESTYCJA / LOKALIZACJA

ROZBIÓRKA DWÓCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH I BUDOWA SALI SPORTOWEJ
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ,
BYSZWAŁD, DZ. NR 642/1, 642/2, OBR. 0001 BYSZWAŁD, GMINA LUBAWA,

MGR INŻ. ARCH. BEATA DEMARTIN
UPR. NR. BK.IIF.7342/58/94

Zestawienie stolarki okiennej PARTER

O3 9  szt.
Szer.:          145 cm

Wysoko...          145 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

O3

P.C.V. BIAŁE

O4 1  szt.
Szer.:          150 cm

Wysoko...           90 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

O4

P.C.V. BIAŁE

O2 7  szt.
Szer.:          200 cm

Wysoko...          145 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

O2

P.C.V. BIAŁE

O1 14  szt.
Szer.:          200 cm

Wysoko...          200 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

O1

P.C.V. BIAŁE

Zestawienie stolarki okiennej PODDASZE

O6 1  szt.
Szer.:          120 cm

Wysoko...          145 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

O6

P.C.V. BIAŁE

O5 12  szt.
Szer.:          180 cm

Wysoko...          100 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

O5

P.C.V. BIAŁE

O2 10  szt.
Szer.:          200 cm

Wysoko...          145 cm

ID użytkownika

Kierunek otwierania

Materiał

O2

P.C.V. BIAŁE



Numer zadania:S72                      Data :   2018-06-06

LISTA MATERIAŁÓW

 Wymiar                  Długość    Il.   Notatka
                         Brutto

  60 x 220 C24*3        4750 mm    212   ........

  60 x 220 C24*3        4250 mm    212   ........

  60 x 220 C24*3        3500 mm    106   ........

  60 x 220 C24*3        3000 mm    212   ........

  60 x 220 C24*3        2750 mm    159   ........

  60 x 170 C24*3        1250 mm    106   ........

  60 x 145 C24*3         750 mm    106   ........

  60 x 120 C24*3        4000 mm    106   ........

  60 x 120 C24*3        3250 mm    106   ........

  60 x 120 C24*3        2000 mm     53   ........

  60 x 120 C24*3        1500 mm    106   ........

  60 x 120 C24*3        1250 mm    106   ........

  60 x 120 C24*3         750 mm    106   ........

  60 x  95 C24*3        3000 mm    212   ........

  60 x  95 C24*3        2750 mm    212   ........

  60 x  95 C24*3        2250 mm    212   ........

  60 x  95 C24*3        1750 mm    265   ........

  60 x  95 C24*3        1000 mm    106   ........

  45 x 220 C24*3        1000 mm     32   ........

  45 x 170 C24*3        5250 mm     32   ........

  45 x 170 C24*3        3250 mm     16   ........

  45 x 170 C24*3         750 mm      2   ........

  45 x 145 C24*3        5250 mm     34   ........

  45 x 145 C24*3        5000 mm     34   ........

  45 x 145 C24*3        4750 mm     32   ........

  45 x 145 C24*3        2500 mm     32   ........

  45 x 145 C24*3        1750 mm     34   ........

  45 x 145 C24*3        1000 mm     34   ........

  45 x 120 C24*3        5500 mm      1   ........

  45 x 120 C24*3        5250 mm      5   ........

  45 x 120 C24*3        5000 mm     18   ........

  45 x 120 C24*3        4750 mm      7   ........

  45 x 120 C24*3        4250 mm      2   ........

  45 x 120 C24*3        4000 mm      1   ........

  45 x 120 C24*3        3750 mm      1   ........

  45 x 120 C24*3        3500 mm      6   ........

  45 x 120 C24*3        3250 mm      1   ........

  45 x 120 C24*3        3000 mm      5   ........

  45 x 120 C24*3        2500 mm      1   ........

  45 x 120 C24*3        2250 mm      3   ........

  45 x 120 C24*3        1500 mm      2   ........

  45 x 120 C24*3        1250 mm      1   ........

  45 x 120 C24*3        1000 mm      5   ........

  45 x 120 C24*3         750 mm     39   ........

  45 x 120 C24*3         500 mm     34   ........

  45 x  95 C24*3        5500 mm      8   ........

  45 x  95 C24*3        5250 mm     70   ........

  45 x  95 C24*3        5000 mm     10   ........

  45 x  95 C24*3        2500 mm     70   ........

  45 x  95 C24*3        2250 mm     54   ........

  45 x  95 C24*3        2000 mm    192   ........

  45 x  95 C24*3        1750 mm     40   ........

  45 x  95 C24*3        1500 mm     34   ........

  45 x  95 C24*3        1250 mm     49   ........

  45 x  95 C24*3        1000 mm    246   ........

TrussCon od MiTek Polska  -  Oblicz. wykonane przez: Hatek lic. 1  -  Data: 2018-06-06  -  Czas: 14.39  -  Licencja nr: 9148 Strona 1



Numer zadania:S72                      Data :   2018-06-06

  45 x  95 C24*3         750 mm    261   ........

  45 x  95 C24*3         500 mm     12   ........

  45 x  95 C24*3         250 mm     12   ........

 IMPREGNATU

 ID           Rodzaj impregnatu

  *3                Firestop

 MATERIAŁY RAZEM

 Klasa        Objętość[m3]      Masa [kg]       Il.
              Brutto

 C24*3           83.659        35136.71       4175

 Razem           83.659        35136.71       4175

TrussCon od MiTek Polska  -  Oblicz. wykonane przez: Hatek lic. 1  -  Data: 2018-06-06  -  Czas: 14.39  -  Licencja nr: 9148 Strona 2












