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Fijewo, dnia 24 września 2010 roku 
 
 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
 
GKIZP.341-24/10 
 

WYJAŚNIENIE 
treści SIWZ 

 
 
 Na podstawie art. 38 ust 2 w związku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759  
z późn. zm.) udzielam wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej: SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego ogólnie dostępnego  
w centrum wsi Sampława”, które wpłynęły do Zamawiającego:  
 
Pytanie 1  
Prosimy o informację czy dla Wykonawcy, przy wycenie przedmiotu inwestycji, i przy 
pracach związanych z w/w inwestycją, wiąŜący jest załączony przedmiar czy projekt 
wykonawczy/opis do projektu? 
Odpowied ź 1 
Wykonawca powinien wykonać przedmiot inwestycji zgodnie z Projektem 
budowlanym, w przypadku jeŜeli dana pozycja nie jest wyszczególniona  
w przedmiarze. Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmiany umowy  
w zakresie robót – w przypadku zaistnienia okoliczności, które doprowadzą do 
konieczności wykonania robót przewidzianych w Projekcie budowlanym  
a niewyszczególnionych w przedmiarze robót bądź wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych (tzw. roboty zamienne). 
 
Pytanie 2  
Prosimy o potwierdzenie iŜ ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze 
stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji? 
Odpowied ź 2 
Tak – składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac 
przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji. 
 
Pytanie 3  
Czy w przypadku wystąpienia konieczności usunięcia większej ilości gruntu  
i zastąpienia go piaskiem lub kruszywem (co jest niemoŜliwe do określenia na etapie 
przetargowym), Zamawiający przewiduje moŜliwość robót dodatkowych objętych 
oddzielną umową? 
Odpowied ź 3 
Zgodnie z ppkt 1, pkt 7, Działu XXIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
z dnia 16 września 2010 r. (dalej SIWZ) Zamawiający przewiduje moŜliwość 
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dokonania zmiany umowy w zakresie robót – w przypadku zaistnienia okoliczności, 
które doprowadzą do konieczności wykonania robót przewidzianych  
w Projekcie budowlanym a niewyszczególnionych w przedmiarze robót bądź 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych (tzw. roboty zamienne). Zaistnienie 
powyŜszych okoliczności potwierdza pisemnie Inspektor nadzoru budowlanego  
a Wykonawca przedstawia Zamawiającemu kosztorys potwierdzony przez Inspektora 
nadzoru budowlanego, z którego wynikać będzie zakres zmian oraz wysokość 
wynagrodzenia spowodowana zmianami. 
 
Pytanie 4  
Czy inwestor jest w posiadaniu badań geologicznych? Jeśli tak prosimy o ich 
udostępnienie. 
Odpowied ź 4 
Inwestycja nie została przeanalizowana pod względem badań geologicznych. 
 
Pytanie 5  
Czy w przypadku braku dokumentacji geologicznej i wystąpieniu gruntów 
niebudowlanych oraz konieczności jego wzmocnienia, Inwestor przewiduje 
zwiększenie kwoty przeznaczonej na inwestycję? 
Odpowied ź 5 
Inwestor przewiduje zwiększenie kwoty przeznaczonej na inwestycję zgodnie  
z umową i SIWZ jeŜeli jest to niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
 
Pytanie 6  
Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe, w przypadku nieosiągnięcia (po 
usunięciu gruntu zgodnie z przedmiarem i projektem) warunków gruntowych 
umoŜliwiających ułoŜenie nawierzchni sportowych? 
Odpowied ź 6 
Zob. odpowiedź nr 3 do pytania nr 3. 
 
Pytanie 7  
Z uwagi na rozbieŜności pomiędzy projektem a przedmiarem, prosimy o szczegółowe 
określenie warstw podbudowy pod nawierzchnie utwardzone ciągów pieszo 
jezdnych. 
Odpowied ź 7 
Kostka betonowa 10x20cm – gr. 6cm 
Chudy beton – gr. 10cm 
Podsypka piaskowa – gr. 5cm 
Grunt rodzimy 
 
Pytanie 8  
Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość przesunięcia terminu realizacji zadania na 
miesiące wiosenne 2011 roku, w wypadku wystąpienia niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, będącymi okolicznościami niezaleŜnymi od stron umowy,  
a jednocześnie uniemoŜliwiającymi przeprowadzenie robót. Wykonanie nawierzchni 
poliuretanowej moŜliwe jest wyłącznie w temperaturze powyŜej 10oC, przy 
odpowiedniej wilgotności podłoŜa. Technologia wykonania wyklucza prowadzenie 
prac w niŜszej temperaturze. 
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Odpowied ź 8 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość przesunięcia terminu realizacji zadania  
w wypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, będącymi 
okolicznościami niezaleŜnymi od stron umowy, a jednocześnie uniemoŜliwiającymi 
przeprowadzenie robót zgodnie z ppkt 3, pkt 7, Działu XXIII SIWZ. 
Zamawiający zwraca uwagę iŜ przedmiotowa inwestycja jest boiskiem 
wielofunkcyjnym o nawierzchni polipropylenowej wykonanej z modułów  
o strukturze a Ŝurowej długo ść: od 225 do 330 mm, szeroko ść: 225 x 330 mm, 
wysoko ść: od 15 do 20 mm. (a nie jak w pytaniu o nawierzchni poliuretanowej). 
 
 
 
W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje 
niezmieniona. 
 
 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 w/w ustawy powyŜsze wyjaśnienia zostaną 
przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia i są dla nich wiąŜące. Zatem naleŜy je uwzględnić przy sporządzaniu 
oferty. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają 
zmianie. Wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zastępca Wójta 
 

/-/ mgr Marian Licznerski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczono na stronie www Zamawiającego www.bip.gminalubawa.pl dn. 24.09.2010 r. 


