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PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zalacznik nr 6
UMOWA

GKIZP.342-...... /10

w sprawie zamowienia publicznego zawarta w dnil................oceeennes w Fijewie
pomigdzy Gmirg Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa,

reprezentowanprzez Wojta Gminy — Tomasza Ewertowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Anrgrychowskiej

zwary dalej ,Zamawiagcym”,

Zwanym dalej ,Wykonawg’

§1

Zgodnie z wyborem oferty dokonanym w dniu.................cceeenee. w ramach przetargu
nieograniczonego na wykonanie zamowienia publicanegamawiajgcy powierza
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polega na,Przebudowie drogi gminnej
Kazanice — Rodzone na odcinku do gminnych terenéwiwestycyjnych w miejscowéci
Rodzone” — Etap Il okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw ZamowienBlW2Z),
w Ofercie Wykonawcy. Przedmiot zamodwienia ma& lasykonany réwnie zgodnie z Ogokn
Specyfikachy Techniczm (OST), Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznyn8ST),
dokumentagj projektowa. Dokumentacja z przebiegu czysob stanowi integralp czesé
umowy.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw alezonych przez Wykonawc
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpogda co do jakéci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanylz. U. Nr 92,
poz. 881) oraz wymaganiom oklenym w OST i SST.
3. Wykonawca hkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakoi materiatow i robét okidonymi w OST i w SST.
4. Materiaty z rozbidrki, ktore nieaswtasndcia Zamawiajcego winny by usunete poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawylnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 zZpozm.).
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§3
1. Do zawarcia przez Wykonawcumowy o roboty budowlane z podwykonawiest
wymagana zgoda Zamawiaggo.
2. Jezeli Zamawiajcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przezkdhawe umowy
lub jej projektu z podwykonavicnie zgtosi na gimie sprzeciwu lub zastrzen, uwaza
sig, ze wyrazit zgod na zawarcie umowy.

3. Z umowy lub jej projektu powinien wynikazakres rob6t powierzonych podwykonawcy.
4. Ustala st zakres robdét, ktore Wykonawcaedzie realizowatl przy pomocy
podwykonawcy:
A) e
D)
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§4

. Termin przekazania terenu budowy, z zasienéem 8 9 ust. 4 ustalagsia 14 dni od dnia
zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowya&aiapcy przekae Wykonawcy
dziennik budowy, dokumentacprojektowa w 1 egz.

. Termin rozpoczcia rob6t kdacych przedmiotem umowy ustalagsia 7 dni od daty
przekazania terenu budowy.

. Termin zakdéczenia robét &dacych przedmiotem umowy (odbiér ostateczny przedmiot
umowy) ustala sina dzié 30 pazdziernika 2010 roku.

§5
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy flkreego w 8§ 1 strony ustalgj
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwonetto ........................ zt, (stownie ziotych:
........................................................................... /100 z) plus ......%
podatek VAT w  WySOKECI  ....ooevveviiniieinnnnns zt,  (stownie  ziotych:
............................................................ /100 z), co hcznie stanowi kwat
brutto ........................ Zt(stownie zlotych....................coiii . /100 z).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato vegite w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporgdzone metog kalkulacji uproszczonej. Wykonawca w terminie 30 dd
zawarcia umowy przedhy Zamawiagcemu szczegOlowy wykaz przyych przy
kalkulacji cen jednostkowych kosztorysie ofertowym rozbiciu na ceny robocizny,
materialtbw wraz z kosztami zakupu) pracy sprzi transportu oraz narzuty kosztow
posrednich i zysku dla wszystkich pozycji kosztorysdertowego Wykonawcy).
Powyzszy zapis jest uzasadniony tym,na etapie sktadania ofert Zamaw®j nie zada
tzw. ,Wykazu stawek i narzutow”, a szczegotowe stiawbliczeniowe § niezlzdne do
ustalenia cen dla robét nieprzewidzianych, zgodrp&t 2 8 8 umowy.

. W przypadku zmiany okéonej w ust. 1 procentowe]j stawki podatku VAT, kevdirutto
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej unamppwiednio dostosowana zgodnie
Z zapisami w SIWZ.

. Wynagrodzenie ptatne c¢bzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr

§6

. Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy ngstna podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawc w oparciu o protokét odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, na kwetustalom w dokczonym do faktury zestawieniu wafto
wykonanych robét spogdzonym przez Wykonawc Dofaczone do faktury zestawienie
wartasci  wykonanych rob6t musi By sprawdzone przez inspektora nadzoru
| zatwierdzone przez Zamaw4agpgo.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. hete¢ bedzie wynik iloczynu
ilosci jednostek przedmiarowych wykonanych robdét i gednostkowych podanych
w kosztorysie ofertowym stanoyaym zahcznik do Oferty Wykonawcy lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieni8mBininiejszej umowy.

. Zamawiajcy ma obowizek zaptaty faktury w terminie do 30 dni ligz od daty jej
otrzymania. Dat zaptaty jest dziewydania polecenia przelewu bankowego.

8§87
. Zamawiajpcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca Wykonawcy na gimie:
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a) wykonanie robdét uwzgbnionych w Dokumentacji projektowej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robét,

b) wykonanie rozwizan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumgnt
projektowej,

a Wykonawca zobowrzany jest wykona kazde z powyszych poleck. Wartcgé robot

poleconych Wykonawcy nie me przekroczg 20% ceny brutto okétonego w pkt 1 8 5

w sytuacjach przewidzianych w 8§ 8 ust. 2 — 4.

2. Wydane przez Zamawigego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie unienega
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych podacstanows podstaw do zmiany —
na wniosek Wykonawcy — terminu zalzenia robodt, o ktérym mowa w 8 4 ust 3
niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnipostanowieniami § 8 umowy
oraz zapisami w SIWZ.

§8

1. Jeeli roboty wynikajce z polecg wprowadzonych zgodnie z postanowieniami 8§ 7 ust. 1
niniejszej umowy, odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okrdona w kosztorysie ofertowym zywana jest do wyliczenia wysoku
wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy.

2. Jezeli roboty wynikajce z polecg wprowadzonych postanowieniami 8§ 7 ust. 1 ninigjsze
umowy, nie odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtay¢ do akceptacji Zamawigtego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét z uwzgtdnieniem cen czynnikdw produkcji nie wszych od okrdonych zgodnie
z 8§ 5 ust. 2 umowy, a dla materiatéw, spuzi transportu dla ktérych ceny nie zostaty
okreslone w tym zajczniku — cen nie wiaszych odsrednich cen materiatéw, spin
i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocadb w miesacu, w ktorym
kalkulacja jest spomrizana oraz naktadow rzeczowych ckomeych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, kttarych nie okrélono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanychalaow lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamaw@ggo.

3. Jezeli cena jednostkowa przedfmna przez Wykonawecdo akceptacji Zamawiagemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami @stZamawiajcy wprowadzi
korekk ceny opart na wkasnych wyliczeniach.

4. Wykonawca powinien dokodawyliczea cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi
Zamawiagcemu do akceptacji kosztorys powykonawczy z ktoreggnikac bedzie
wysoka¢ wynagrodzenia wynikaga ze zmian.

§9
1. Do obownzkow Zamawiajcego naley:
1) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy orakuchentacji projektowej
w terminie okrélonym § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2) zapewnienie nadzoru autorskiego,
2. Do obownzkéw Wykonawcy natey w szczegolngxi:
1) wykonanie czynngci wymienionych w art. 22 ustawy — Prawo budowlane,
2) przestrzeganie ogolnych wymagdotyczacych robat,
3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 Dokumentacprojektowa
z uwzgkdnieniem wymagaokreslonych w dokumentacji technicznej,
4) kontrola jakdci materiatow i robaét,
5) realizacja zalegewpisanych do dziennika budowy,
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6) skompletowanie i przedstawienie Zamawi@mu dokumentéw pozwaigych na
ocerg prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru esiowego 1 odbioru
ostatecznego robot,

7) utrzymanie fadu i poeglku na terenie budowy, a po zakaeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich wdzer tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i robot czystego i nagtaggo s¢ do wytkowania,

8) informowanie Zamawiafego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegapcych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zaniksich,

9) informowanie Zamawiagego (inspektora nadzoru) o problemach lub okobéziach
mogacych wptyra¢ na jakac¢ robdét lub termin zakiczenia robot,

10)niezwioczne informowanie Zamawsgpgo 0 zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas mydauzyskanie wymaganych
prawem uzgodniei przediaenie go Zamawiagemu,

. Wykonawca na 5 dni przed terminem rozpmia robot, dla ktorych projekt lub

uzgodnienie nie jest wymagane przegtodo wghdu Zamawiajcego dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11.

. Zamawiajicy nie przekae terenu budowy do czasu przegtoia dokumentow, o ktorych

mowa w ust. 3. Opdienie z tego tytutu dalzie traktowane jako powstate z przyczyn
zalezenych od Wykonawcy i nie ni@ stanowé podstawy do zmiany terminu zalazenia
robot.

§10

. Wykonawca zobowzany jest zapewti wykonanie i kierowanie robotami

specjalistycznymi olfymi umows przez osoby posiadgie stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowzuje st skierowa& do kierowania budowvi do kierowania robotami

personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana kkdteriek z oséb, o ktérych mowa

w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotiniejszej umowy, musi gy
uzasadniona przez Wykonagvoa pémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajcego. ZamawiagLy zaakceptuje tak zmiarg w terminie 7 dni od daty
przedi@enia propozycji wytcznie wtedy, gdy kwalifikacje i dwiadczenie wskazanych
os6b leda takie same lub wasze od kwalifikacji i déwiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Lawenia.

. Wykonawca zobowzany jest przedio/¢ Zamawiajcemu propozyegj zmiany, o ktorej

mowa w ust. 2 nie piiej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa realizacji przedmiotu
umowy wynikaaca z braku kierownictwa budowy/robétdzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zatenych od Wykonawcy i nie mi@ stanowé podstawy do zmiany
terminu zakaczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawizggo zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa

w ust. 1, winna by dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymageksu do
niniejszej umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamaw@ggo, do kierowania robotami innych osoli ni

wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstaadsgpienia od umowy przez
Zamawiajcego z winy Wykonawcy.
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§11
Wykonawca zobowizuje sé¢ do umaliwienia wstpu na teren budowy pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych maleykonywanie zada okreslonych ustaw
Prawo budowlane oraz udegghienia im danych i informacji wymaganych wistava oraz
innym pracownikom, ktére Zamawigly wskae w okresie realizacji przedmiotu umowy.

8§12

Zamawiajcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego... .

Osoba wskazana w ust. ¢dzie dziaté w granicach umocowania olsfenego w ustaW|e

Prawo budowlane.

3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanegtw lu O dokonaniu
zmiany Zamawiajcy powiadomi na gmie Wykonawe na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna bydokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

N =

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:. o
2. Osoba wskazana w ust. ¢dzie dziatgé w granicach umocowania olsrenego w ustaW|e
Prawo budowlane.

=

8§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawigjemu kary umowne:

1) za opénienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysékb0,2% wynagrodzenia
netto, o ktbrym mowa w 8 5 ust. 1 umowy, zadsadzier op&nienia,

2) za opdénienie w usuriciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznynhiarde
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresigkojmi — w wysokdci 0,2% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 umowy, zaddziex op&nienia, liczony od
uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z postanowienf16 na usuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z prayczalenych od Wykonawcy,
dtuzszej ni 10 dni — w wysokéxi 0,2% wynagrodzenia netto, o ktbrym mowa w 8 5
ust. 1 umowy, za kaly dzier przerwy,

4) za opégnienie w wykonaniu poszczegolnych elementow robdiredtonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansoveyprzyczyn zalenych od
Wykonawcy w wysokéci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w 8 & (s
niniejszej umowy, za kaly dziewm op&nienia licac od terminu okrdonego
w uzgodnionym przez Zamawdgego harmonogramie rzeczowo — finansowyriglje
taki harmonogram byt przez Zamawieggo przewidziany,

5) maksymalna wysoko kar za opénienia dla catéci rob6t wynosi 10% ceny
umownej,

6) z tytulu odsipienia od umowy z przyczyn 4Agcych po stronie Wykonawcy —
w wysokaci 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w 8 5 listmowy,

7) jezeli czynndci zastrzeone dla kierownika budowy/robotgdizie wykonywata inna
osoba ni zaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysokéi 20% wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu aogsénia od umowy
Z przyczyn leacych po stronie Zamawi@ego — w wysoksri 20% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obamuija jezeli odstpienie od umowy
nastpi z przyczyn, o ktérych mowa w 8 18 ust. 1 nirzejsumowy.
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3. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przeoega wysokét kar

umownych do wysokii rzeczywicie poniesionej szkody i utraconych kasayy

8§15

. Wszystkie odbiory rob6t (zanikajych, ulegajcych zakryciu, odbiory eZciowe, odbior
ostateczny, odbior pogwarancyjny, odbiér po okreslojmi) dokonywane &da na
zasadach i w terminach oklenych w OST i SST.

. Z czynndci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjneggbioru po okresieckojmi
bedzie spisany protoko6t zawiengly wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wcteaodbioru wad.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usgcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, po uptywie okresu pogwarancyjnegdywip okresu ¢kojmi rozpoczynaj
swoj bieg terminy zwolnienia zabezpieczenia aglego wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy.

8§16

. Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji igkojmi na przedmiot umowy na okres

36 miesgcy.

. Bieg okresu gwarancji kkojmi rozpoczyna st

1) w dniu nastpnym liczac od daty potwierdzenia usgnia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatow i wydzen z dniem ich wymiany,

. Zamawiajcy maze dochodz roszczé z tytutu gwarancji i ¢kojmi takze po okresie

okreslonym w ust. 1, jeeli zgtosit waa przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni okazciagu 3 dni dla wad

zagraajacych bezpiecaestwu ruchu drogowego od daty zgloszenia wad przez

Zamawiajcego, to Zamawiagy maze zlecé usuniecie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania waglab pokrywane w pierwszej

kolejnasci z zatrzymanej kwotydulacej zabezpieczeniem najgego wykonania umowy.

§17
. Ustala st zabezpieczenie naigego wykonania umowy w Wysokci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 niniejszej umowjy kwotq . v zt
(stownie ziotych.... e /100 zb

. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnlos’f ustadcw ust 1 kWOst zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w formie..............cocoo i iiiii e,

. Strony postanawigj ze 30% wniesionego zabezpieczenia agkgo wykonania umowy

jest przeznaczone na zabezpieczenie roszezéytutu rkojmi zas 70% wniesionego

zabezpieczenia przeznaczag sna pokrycie roszcrie z tytutu niewykonania lub

nienaleytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowyddlzie zwrécone Wykonawcy w terminach

I wysokasciach jak niej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dadtwierdzenia usugacia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od dgiynigcia okresu ¢kojmi za
wady.
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5. Zamawiajcy wstrzyma s ze zwrotem oxci zabezpieczenia nalgego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust 4 pkt 2), w przypadkedy Wykonawca nie usah
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad Jabt w trakcie usuwania tych wad.

§18

1. Zamawiajcemu przystuguje prawo do oalgienia od umowy, jeeli:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

Wykonawca nie rozpoakrobo6t w terminie wskazanym w 8§ 4 ust. 2 lub nizystpit
do odbioru terenu budowy w terminie of@ym w 8 4 ust. 1,

Wykonawca przerwat z przyczyn zigeych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dej niz 10 dni,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawgapgo, do kierowania robotami inne
osoby nk wskazane w Ofercie Wykonawcy,

czynndci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamaygi@go podmiot inny
niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

wystapi istotha zmiana okoliczdoi powodujca, ze wykonanie umowy nie 1y
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia umowy
— odsgpienie od umowy w tym przypadku m® nasipi¢c w terminie 30 dni od
powzicia wiadomdéci 0 powyszych okolicznéciach. W takim wypadku
Wykonawca mee zadaé jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania
czes$ci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsamowa w sposob niezgodny
z Dokumentag projektowa, OST, SST, wskazaniami Zamawieggo lub niniejsz
umowa,

w wyniku wszcztego posipowania egzekucyjnego nagst zagcie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej&zi.

2. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja
nastpujace obowizki szczegbtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakreSiestoonnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nagiito odstpienie od umowy lub przerwanie robat,
Wykonawca sporgzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub adzenr, ktére nie
mog by¢ wykorzystane przez Wykonawalo realizacji innych rob6t nie aftych
niniejszz umowa, jezeli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn niezaleych od
niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaxgego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpiecaajch, jeeli odstpienie od umowy, nagpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 30 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowgkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajcego sporgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w dok
wraz z zestawieniem wati wykonanych robét wedtug stanu na dzigdstpienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stan@wbedzie podstaw do wystawienia
faktury VAT przez Wykonaweg

Wykonawca niezwiocznie, nie pdiej jednak nt w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy uradzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3. Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowgzany jest do:

1)

dokonania odbioru robot przerwanych, w terminied®0 od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wmdee do dnia odgienia,
w terminie okrélonym w 8 6 ust. 3 niniejszej umowy,
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2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub adzer zakupionych przez Wykonawalo
wykonania przedmiotu umowy, oktenych w ust. 2 pkt 2, w terminie 30 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przegcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozor wniare 30 dni od daty
odshpienia od umowy.

§19

1. Wykonawca zobowzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednichow
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mamistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami
losowymi, oraz od odpowiedzialé@ cywilnej na czas realizacji rob6t ebjch umowa.

2. Ubezpieczeniu podlegav szczegolngci:

1) roboty obgte umowa, urzdzenia oraz wszelkie mienie ruchome gzmine
bezpdrednio z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialné¢ cywilna za szkody oraz napstwa nieszcgliwych wypadkow
dotyczice pracownikdédw i 0sOb trzecich, a powstate w azkii z prowadzonymi
robotami, w tym take ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Ewentualne uszkodzenia ydzen podziemnych w olbie terenu budowy
I wykonywanych robot, Wykonawca zlikwiduje na svkéjszt.

4. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza wyradzone szkody wobec 0sob trzecich.

5. Wykonawca na 7 dni przed terminem przekazania teberdowy, o ktdrym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, przecip do wghdu Zamawiajcego umowy ubezpieczenia,
o ktérych mowa w ust. 1.

6. Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przedinia dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 5. Zwloka z tego tytutuedrzie traktowana jako powstata z przyczyn
zalezenych od Wykonawcy i nie mi@ stanowd podstawy do zmiany terminu zalezenia
robot.

§20

1. W sprawach nie uregulowanych niniggszimowy stosuje si przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawddwlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowiepublicznych.

2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy przewidmav SIWZ, z zastrzeniem 8§ 12
ust. 3 i 8 10 ust. 4, wymagafneksu sposrizonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewanosci.

3. Wszelkie spory mogge wynik& w zwiazku z realizag niniejszej umowy b&da
rozstrzygane przead wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

§21
Umowe niniejsza spormzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajcy Wykonawca

Skarbnik



