Rozental, 26 lutego 2013 roku

Wszyscy Wykonawcy

L.dz.1-122/1

WYJASNIENIE
tresci SIWZ - 2

Na podstawie art. 38 ust 2 i 4 w zwigzku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pbézn. zm.) udzielam wyjasnien dotyczacych Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (dalej: SIWZ) w postepowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Budowe systemu kanalizacji sanitarnej
z przylgczami wraz z budowg oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Kazanice”, ktore
wptynetly do Zamawiajgcego:

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenia oczyszczalni sciekdéw jako réwnowazne
o innych kubaturach oraz funkcjach odbiegajgce od zaprojektowanych?

Odpowiedz 1

Zamawiajgcy dopuszcza materialy / urzgdzenia réwnowazne, ktorych kompozyty,
z ktérych zostaly wykonane materialy / urzgdzenia, technologia ich wykonania,
technologia ich pracy, cechy jakosciowe oraz parametry techniczno-technologiczne
odpowiadajg materialom / urzgdzeniom przedstawionym szczegotowo w formie
opisowej oraz graficznej w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
Projekcie Budowlanym i Przedmiarze Roboét.

Pytanie 2

Czy Zamawiajgcy dopusci oczyszczalnie $ciekOw nie posiadajgce Aprobaty, lecz
posiadajgce pozytywne wyniki sciekdw oczyszczonych, wydanych przez laboratorium
dla obiektu wczesniej wybudowanego? Jakich dokumentow Zamawiajacy zada
w celu potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego?

Odpowiedz 2

Zamawiajgcy wymaga, aby oczekiwany efekt ekologiczny zaproponowanych
oczyszczalni $ciekébw zostat potwierdzony Certyfikatem/Aprobatg, wydang przez
jednostke certyfikujgcg, uprawniong do oznakowania urzgdzen oczyszczalni $ciekow
znakiem produkcji budowlanej. Certyfikat/Aprobata musi jednoznacznie opisywac
technologie pracy oferowanych urzgdzen oczyszczalni $ciekow, potwierdzac
parametry oczyszczonych $ciekdéw oraz jej parametry techniczno-technologiczne.



Pytanie 3
Czy wynagrodzenie za wykonanie niniejszego zadania jest ryczaltowe, czy tez

rozliczenie odbedzie sie w oparciu o0 kosztorys powykonawczy dostarczony
Zamawiajgcemu po zakonczeniu robot?

Odpowiedz 3

Wynagrodzenie za wykonanie niniejszego zadania jest wynagrodzeniem
kosztorysowym (8§ 6 ust 2 umowy).

Pytanie 4
Czy roboty dodatkowe wynikte w trakcie robdét budowlanych, a nie bedace objete

dokumentacjg projektowg i zalgczonym przedmiarem rob6t bedg rozliczane
w oparciu o stawki przyjete w pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy
zatgczonego do oferty, a w przypadku braku takowych pozycji, nowe pozycje bedag
sporzadzone w oparciu 0 obowigzujgce stawki zgodnie z aktualnym cennikiem
SEKOCENBUD na czas wykonywanych robét?

Odpowiedz 4

Zamawiajgcy bedzie zlecat wykonanie ewentualnych robot dodatkowych w oparciu
0 przepisy Prawa zaméwien publicznych.

Zaklada sie Zze cena wyjsciowa zostanie obliczona w oparciu 0 stawki przyjete
w pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy zatgczonego do oferty,
a w przypadku gdy roboty nie odpowiadajgq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od
okreslonych zgodnie z 8 5 ust. 2 umowy, a dla materiatdw, sprzetu i transportu dla
ktérych ceny nie zostaty okreslone w tym zalgczniku — cen nie wyzszych od Srednich
cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz nakladéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych
katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Pytanie 5
We wzorze umowy tj. zatgczniku nr 6 84 pkt. 4;5 wprowadzony jest sztywny termin

zakonczenia robo6t oraz inwestycji, za$ czas zakonczenia procedury postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego jest ciezko przewidzie¢, wobec powyzszego
prosimy o zmiane i zapis w miesigcach terminu wykonania poszczegolnych zadan
od daty podpisania umowy. Powyzsze ma swoje uzasadnienie w praktyce, poniewaz
przyktadowo w wyroku KIO z dnia 24 lipca 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 707/08) Izba
podzielita stanowisko odwotujgcego, ze wskazanie na etapie postepowania
przetargowego, konkretnej daty rozpoczecia ustugi nie daje pewnosci, ze przed tym
terminem zostanie dokonany wybér oferty i zawarta umowa z wykonawcg
zamowienia, umozliwiajgca rozpoczecie ustugi w wymienionej dacie". Podobne
stanowisko zaprezentowata KIO w wyroku z dnia 25 czerwca 2010 r. (sygn. akt:
KIO/UZP 1123/10), w ktérym Sktad orzekajgcy lzby stwierdzit, Zze przewidzenie zbyt
krotkiego, a w dodatku nieokreslonego okresu przeznaczonego na przygotowanie
wykonawcy do rozpoczecia spetniania Swiadczenia, gdy konieczne jest dosyé
skomplikowane przygotowanie wykonawcy do spetniania swiadczenia, nie moze byc¢
uznane jako wlasciwe stosowanie art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Podobnie w wyrokach KlO/1756/10 jak i KIO 1246/10 lzba uznaia,
ze wskazanie konkretnej daty rozpoczecia realizacji zamoOwienia jest niezgodne



z obowigzujgcym stanem prawnym.

Odpowiedz 5

Zamawiajgcy okreslajgc termin zakorczenia robot powzigt ewentualng mozliwosé
przedtuzenia procedury udzielenia zamowienia, jednakze jest to maksymalny termin
jaki Zamawiajgcy mogt wyznaczy¢ ze wzgledu na zawartg umowe z instytucjg
wspoéifinansujgcqg projekt.

Wobec powyzszego Zamawiajgcy pozostawia zapis umowy bez zmian.

Pytanie 6

Prosze o zmiane zapisu ze wzoru umowy § 7,ust.2, lit. b, uwzgledniajac zgode
Wykonawcy dla rozwigzan zamiennych.

Odpowiedz 6

Zamawiajgcy pozostawia zapis umowy bez zmian.

Pytanie 7

Prosze o zmiane zapisu we wzorze umowy 8 14, ust. 1,2,3,4 oraz obnizenie
wysokosci kary do powszechnie stosowanej na poziomie 0,05%, a takze
zastosowanie ewentualnie jednego rodzaju kary, gdyz karanie za przerwy, zwioke
i opOznienia wydaje sie by¢ zbyt restrykcyjnym wymaganiem.

Odpowiedz 7

Zamawiajgcy opierajgc sie o zasade swobody umoOw pozostawia zapis umowy
bez zmian.

Pytanie 8

Prosze o zmiane we wzorze umowy 8 8 w taki sposéb by przed rozpoczeciem prac
znane bylo wynagrodzenie za ich wykonanie, zas ostateczne rozliczenie moze
nastgpi¢ kosztorysem powykonawczym.

Odpowiedz 8

Wykonawca ma mozliwo$c¢ poznania ceny za roboty wynikajgce z § 7 ust. 2 umowy,
poniewaz jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym
Wykonawca bedzie uzywat jej do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, natomiast
jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawca
stosuje sie do § 8 ust. 2 umowy.

Przed przystgpieniem do prac nalezy kalkulacje cen jednostkowych przedtozyc
Zamawiajgcemu i uzyskac jego akceptacje.

Pytanie 9

Prosze o zmiane zapisu we wzorze umowy 816 ust.4. pkt.4 tj.: ,Jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni lub w terminie uzgodnionym z Zamawiaj acym
oraz w ciggu 24 godzin dla wad zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia
i srodowiska od daty zgtoszenia wad przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy po
poinformowaniu Wykonawcy  moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Odpowiedz 9

Zamawiajgcy przychyla sie do wprowadzenia czes$ciowej zmiany w 8 16 ust. 4
(btednie wskazany przez Wykonawce dodatkowy pkt. 4 — brak punktu) projektu
umowy.

Wobec powyzszego Zamawiajgcy zmienia 8 16 ust. 4 umowy, ktéry otrzymuje
brzmienie:



4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni lub w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym oraz w ciggu 24 godzin dla wad zagrazajgcych
bezpieczenstwu Zzycia, zdrowia i S$rodowiska od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.”

Zamawiajgcy w zatgczeniu przesyla poprawiony projekt umowy, ktory stanowi
zalgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 10
Prosze o zmiane zapisu we wzorze umowy 8§ 18 ust.3 pkt. 2 a mianowicie:

»=odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzeh zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust.2 pkt.2 w terminie 30 dni od
daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte uwzgledniajac koszty zakupu.
Odpowiedz 10

Zamawiajgcy opierajgc sie o zasade swobody umoOw pozostawia zapis umowy
bez zmian.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 w/w ustawy powyzsze wyjasnienia zostang
przekazane Wykonawcom, ktorym przekazano Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamowienia i sg dla nich wigzgce. Zatem nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu
oferty. Pozostate zapisy Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia nie ulegajg
zmianie. Wyjasnienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajgcego.

PREZES ZARZADU

/-/ Adam Michat Marchlewski

Zatgczniki:
1. Projekt umowy - poprawiony

Wyjasnienia tresci SIWZ zamieszczono na stronie www Zamawiajacego www.zk-lubawa.4bip.pl oraz www.bip.gminalubawa.pl
dn. 26.02.2013 r.




Zakcznik nr 1
do modyfikacji z 26 lutego 2013 r.

UMOWA
ZP — 1/ 2013

W sprawie zamowienia publicznego zawarta w dniu.. e LWL

pomiedzy Zaktadem Komunalnym Gminy Lubawa Sppkogramczoag odeW|ed2|aInéJC|q,
tazyn 22, 14-260 Lubawa,

reprezentowanprzez Prezesa Zaidu — Adama Michat Marchlewskiego

zwarmy dalej ,Zamawiagcym”,

zwanym dalej ,Wykonawg'

§1

Zgodnie z wyborem oferty dokonanym w dniu.................cceeenee. w ramach przetargu
nieograniczonego na wykonanie zamowienia publicanegamawiajgcy powierza
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polega na ,Budowie systemu
kanalizacji sanitarnej z przytaczami wraz z budowy oczyszczalni $ciekow
w miejscowaci Kazanice” okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ). Przedmiot zamoéwienia ma dbywykonany rownie zgodnie ze Specyfikagi
Techniczm Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB),okDmentacj
Projektovg (DP). Dokumentacja z przebiegu czyicicstanowi integralip czes¢ umowy.

§2

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw alegbonych przez Wykonawc

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpo#aa co do jakéci wymaganiom
okreslonym ustavg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{®lz. U. Nr 92,
poz. 881 z pén. zm.) oraz wymaganiom oktenym w STWiORB.

3. Wykonawca hdzie przeprowadZapomiary i badania materialtbw oraz robo6t zgodnie
z zasadami kontroli jakoi materiatow i robot okidonymi w STWiIORB.

4. Materiaty z rozbiérki, ktére nieaswtasndcia Zamawiajcego winny by usunete poza
teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawylnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1241&vn. zm.).

=

§3

1. Do zawarcia przez Wykonawcumowy o roboty budowlane z podwykonawifest
wymagana zgoda Zamaw4aggo.

2. Jeeli Zamawiajcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przezkdhawe umowy
lub jej projektu z podwykonavicnie zgtosi na gimie sprzeciwu lub zastrzen, uwaza
sig, ze wyrazit zgog na zawarcie umowy.

3. Z umowy lub jej projektu powinien wynikazakres robét powierzonych podwykonawcy.

4. Ustala st zakres robodt, ktore Wykonawcacedzie realizowal przy pomocy
podwykonawcy:



§4

. W dniu zawarcia umowy Wykonawca przeka Zamawigcemu dwiadczenia
kierownika budowy oraz kierownikOw robdt stwierdgag sporadzenie planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz przeju obowiazkow kierownika budowy lub
robét wraz z zéawiadczeniami o przynam@osci do Regionalnej lzby bynieréw
Budownictwa.

. Termin przekazania terenu budowy, z zaseném 8§ 5 ust. 2 nagli w ciagu 14 dni od
dnia zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu iwyd@amawiajcy przekae
Wykonawcy dziennik budowy, dokumentagrojektovs w 1 egz.

. Termin rozpoczcia rob6t kdacych przedmiotem umowy ustalagsia 7 dni od daty
przekazania terenu budowy.

. Odbidr techniczny rob6t ustalagsia dzié 30 czerwca 2014 rokuWykonawca zgtasza
pisemnie gotow&ri do odbioru technicznego robot co najmniej na @ grzed
planowanym terminem wraz z dokumentami dékmeymi w (STWIOR)
a w szczegolni: geodezyja dokumentag powykonawcg, sprawozdaniem z badania
oczyszczonychsciekdw i gwiadczeniami wiécicieli nieruchoméci o braku roszcze
wzgledem Zaktadu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z (zat. 7 do SIWZ) oraz inne
dokumenty niezéine do uzyskania przez inwestora pozwolenia fagkawanie lub
dokonania zgtoszenia o zamiarzeytkowania wbudowanych obiektéw. Zamava@y
niezwtocznie dokona zgtoszenia celem uzyskania ptawia na w@ytkowanie obiektu
budowlanego/zakazenia budowy.

. Odbior ostateczny nagti po uzyskaniu przez Inwestora wymaganych dokudvemna
uzytkowanie wybudowanych obiektow i usaoia wad wykrytych podczas odbioru
technicznego. Termin zakozenia robdt &dacych przedmiotem umowy (odbiér
ostateczny przedmiotu umowy) ustala sia dzié 18 sierpnia 2014 r.W przypadku
zastrzeen Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (bigddy na aytkowanie
obiektu budowlanego i/lub zastéaé do zgtoszenia o zamiarzeyikowania) wyniktych
z przyczyn leacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zanageemu odsetki
o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1.

§5
. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy flkreego w 8§ 1 strony ustalgj
zgodnie z oferta Wykonawcy na kwonetto ........................ zt, (stownie ztotych:
........................................................................... /100 Zz) plus ......%
podatek VAT w  WySOKECI  ....coevveviiniieinnnnns zt,  (stownie  ziotych:
............................................................ /100 z), co hcznie stanowi kwat
brutto ........................ zt (stownie ziotych:...............oo /100 z).

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostato vegite w oparciu o kosztorysy
ofertowe sporgzdzone metogl kalkulacji uproszczonej. Wykonawca do dnia przekea
terenu budowy przedhy Zamawiajcemu szczegotowy wykaz przyych przy kalkulacji
cen jednostkowych kosztorysie ofertowym (w rozbici@ ceny robocizny, materiatdw
wraz z kosztami zakupu) pracy sgir i transportu oraz narzuty kosztowspednich i
zysku dla wszystkich pozycji kosztorysu ofertowaffykonawcy. Powyszy zapis jest
uzasadniony tymzina etapie sktadania ofert Zamaw@j niezada tzw. ,Wykazu stawek

i narzutéw”, a szczegbétowe stawki obliczeniowengezizdne do ustalenia cen dla robot
nieprzewidzianych, zgodnie z pkt 2 8 8 umowy.

. W przypadku zmiany okéonej w ust. 1 procentowe]j stawki podatku VAT, kevdirutto
wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej unamppwiednio dostosowana zgodnie
Z zapisami w SIWZ.



. Wynagrodzenie ptatne c¢bzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr

§6

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy gapistha podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcw oparciu o protokot odbioru ostatecznego przedmio
umowy, na kwat ustalom w dolczonym do faktury zestawieniu wastd wykonanych
robot sporadzonym przez Wykonawc Dofaczone do faktury zestawienie waito
wykonanych rob6t musi ldysprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzponez
Zamawiajcego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. Istéhowt bedzie wynik iloczynu
ilosci jednostek przedmiarowych wykonanych robét i gednostkowych podanych
w kosztorysie ofertowym stanoygym zahcznik do Oferty Wykonawcy lub cen
jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowienigrBininiejszej umowy.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa § S5zaady za zgod Zamawiajcego
rozliczane, na podstawie faktur VAT eiowych) wystawianych przez Wykonawoa
kwote ustalom w dokczonym do faktury zestawieniu wastd wykonanych robot
sporadzonym przez Wykonawg z zastrzegeniemze w roku 2013 gczna suma faktur
czesciowych nie przekroczy 2.500.000,00 zt brutto (shoev dwa miliony piéset tysgcy
00/100 ztotych). Dalczone do faktury zestawienie waitowykonanych robot musi By
sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdporez Zamawiagcego.

. Zamawiajcy ma obowizek zaptaty faktury w terminie do 30 dni ligz od daty jej
otrzymania. Dat zaptaty jest dziewydania polecenia przelewu bankowego.

8§87

. Wykonawca po przekazaniu terenu budowy a przedspgzgniem do robdét zgtosi

Zamawiagcemu uwagi i przedstawi wtasne rozwania niezbdne do prawidiowego

wykonania zamowienia.

. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne dla wykonania przedmiotu niniejszej

umowy, poleca Wykonawcy na gmie:

a) wykonanie rob6ot uwzgbnionych w Dokumentacji projektowej, a nie
wyszczegoblnionych w przedmiarach robét,

b) wykonanie rozwizan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumgnt
projektowej,

a Wykonawca zobowrzany jest wykona kazde z powyszych polecke. Wartgé¢ robot

poleconych Wykonawcy nie me przekroczg 20% ceny brutto okétonego w pkt 1 8 5

w sytuacjach przewidzianych w 8 8 ust. 2 — 4.

. Wydane przez Zamawigego polecenia, o ktorych mowa w ust. 2, nie unievega

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych podacstanows podstaw do zmiany —

na wniosek Wykonawcy — terminu zalzenia robot, o ktébrym mowa w 8 4 ust 5

niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnipostanowieniami § 8 umowy

oraz zapisami w SIWZ.

§8

. Jezeli roboty wynikajice z polecg wprowadzonych zgodnie z postanowieniami 8 7 ust. 2
niniejszej umowy, odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okrdona w kosztorysie ofertowym zywana jest do wyliczenia wysoku
wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajce z polecg wprowadzonych postanowieniami 8§ 7 ust. 2 ninigjsze
umowy, nie odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca



powinien przedtgy¢ do akceptacji Zamawiggego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét z uwzgtdnieniem cen czynnikéw produkcji nie wszych od okrdonych zgodnie

z 8 5 ust. 2 umowy, a dla materiatow, gpuzi transportu dla ktérych ceny nie zostaty
okreslone w tym zaiczniku — cen nie wiaszych odsrednich cen materiatdw, spin

i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocedb w miesacu, w ktérym
kalkulacja jest sporrizana oraz naktadéw rzeczowych dkwmaych w Katalogach
Naktadoéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, kilarych nie okrélono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanychal@aow lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamaw@ggo.

. Jezeli cena jednostkowa przedima przez Wykonawcdo akceptacji Zamawiggemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami @stZamawiajcy wprowadzi
korekk ceny opagt na wkasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokokawyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi
Zamawiajcemu do akceptacji kosztorys powykonawczy z ktoregynikaé bedzie
wysoka¢ wynagrodzenia wynikaga ze zmian.

§9

. Do obowhzkdéw Zamawiajcego naley:

1) przekazanie terenu budowy i dziennika budowy orakuthentacji projektowej
w terminie okrélonym § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru autorskiego,

. Do obowhzkdéw Wykonawcy naley w szczegolngci:

1) wykonanie czynngci wymienionych w art. 22 ustawy — Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogolnych wymagdotyczcych robdt,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 Dokumentacprojektows
z uwzgkdnieniem wymagaokreslonych w STWIORB,

4) kontrola jakdci materiatéw i robot,

5) realizacja zaleaewpisanych do dziennika budowy,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawi@mu dokumentow pozwalg@ych na
ocerg prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ¢&@owego, odbioru
technicznego i odbioru ostatecznego robat,

7) utrzymanie fadu i poeglku na terenie budowy, a po zakaeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich wdzex tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i rob6t czystego i nagtaggo s¢ do wytkowania,

8) informowanie Zamawiagego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegapcych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zaniksich,

9) informowanie Zamawiagego (inspektora nadzoru) o problemach lub okobéziach
mogacych wptyra¢ na jakac¢ robdét lub termin zakiczenia robot,

10)niezwioczne informowanie Zamawsgpgo O zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas mydauzyskanie wymaganych
prawem uzgodniei przediaenie go Zamawiagemu,

12)przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego lub wyptadszkodowania wiaicielom
nieruchomeci za straty powstate w zwiku z realizagg zamowienia. Wykonanie
powyzszego obowizku naley udokumentowa przedktadajc pisemne @wiadczenie
podpisane przez weiciela nieruchoméxi, o braku roszcze wzgldem
Zamawiajcego o naprawienie ewentualnych szkod,

13)przeszkolenie wyznaczonych przez Zamayge@o pracownikow w zakresie obstugi
i eksploatacji przedmiotu zamdwienia.



3. Wykonawca na 5 dni przed terminem rozpmia robot, dla ktorych projekt lub
uzgodnienie nie jest wymagane przegtodo wghdu Zamawiajcego dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11.

§10

1. Wykonawca zobowizany jest zapewdi wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi olfymi umowa przez osoby posiadgije stosowne kwalifikacje
zawodowe | uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowgzuje s¢ skierowa do kierowania budowvi do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana kkdteriek z oséb, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiatiniejszej umowy, musi iy
uzasadniona przez Wykonagvoa pémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajcego. ZamawiagLy zaakceptuje tak zmiarg w terminie 7 dni od daty
przedi@enia propozycji wydcznie wtedy, gdy kwalifikacje i dwiadczenie wskazanych
0s6b leda takie same lub wasze od kwalifikacji i déwiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Lawenia.

3. Wykonawca zobowizany jest przedioy¢ Zamawiagcemu propozyej zmiany, o ktorej
mowa w ust. 2 nie giej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budows/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa realizacji przedmiotu
umowy wynikajca z braku kierownictwa budowy/robotdzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zatenych od Wykonawcy i nie ni@ stanowé podstawy do zmiany
terminu zakaéczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawizggo zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w ust. 1, winna b§ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymageksu do
niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawi@go, do kierowania robotami innych oséli ni
wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawadstpienia od umowy przez
Zamawiagcego z winy Wykonawcy.

§11
Wykonawca zobowazuje sé¢ do umaliwienia wstpu na teren budowy pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych maleykonywanie zada okreslonych ustaw
Prawo budowlane oraz udeghienia im danych i informacji wymaganych wstava oraz
innym pracownikom, ktére Zamawigly wskae w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§12

Zamawiajcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego...

Osoba wskazana w ust. ¢dzie dziaté w granicach umocowania olsrenego w ustaW|e

Prawo budowlane.

3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazaneptw lu O dokonaniu
zmiany Zamawiajcy powiadomi na gmie Wykonawe na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna bydokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

N

§13
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:. .
Osoba wskazana w ust. ¢dzie dziaté w granicach umocowania olsfenego w ustaW|e
Prawo budowlane.

N =



8§14

. Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

1) za zwiok: w wykonaniu przedmiotu umowy w wysalad 0,2% wynagrodzenia netto,
o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 umowy, zazklg dzien zwioki,

2) za zwioke w usungciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymbiarde
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresigkojmi — w wysokdci 0,2% wynagrodzenia
netto, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 umowy, zadadzier zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami 8alGsuniecie wad,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z pryyczaleénych od Wykonawcy,
dtuzszej n 10 dni — w wysokéci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 umowy, za kaly dziex przerwy liczony od 11-tego dnia,

4) za zwlolke w wykonaniu poszczegdlnych elementow robo6t éllreych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansoweyprzyczyn zaknych od
Wykonawcy w wysokéci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w § & (s
niniejszej umowy, za kaly dziem zwiloki liczac od terminu okrdonego
w uzgodnionym przez Zamawdgego harmonogramie rzeczowo — finansowyriglje
taki harmonogram byt przez Zamawieggo przewidziany,

5) maksymalna wysoké kar za zwiok dla catdci robot wynosi 10% ceny umownej,

6) z tytulu odsipienia od umowy z przyczyn 4Agcych po stronie Wykonawcy —
w wysokaci 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w 8 5 listmowy,

7) jezeli czynndci zastrzeone dla kierownika budowy/robotgdizie wykonywata inna
osoba ni zaakceptowana przez Zamaw@ggo — w wysokéi 20% wynagrodzenia
netto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu cgisénia od umowy

Z przyczyn leacych po stronie Zamawi@ego — w wysoksri 20% wynagrodzenia netto,

o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kary nie obamuija jezeli odstpienie od umowy

nastpi z przyczyn, o ktorych mowa w 8 18 ust. 1 nirzejsumowy.

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przeoega wysokéc kar

umownych do wysokii rzeczywicie poniesionej szkody i utraconych kasayy

8§15

. Wszystkie odbiory robét (zanikajych, ulegajcych zakryciu, odbiory eZciowe, odbior
ostateczny, odbior pogwarancyjny, odbiér po okreslojmi) dokonywane &da na
zasadach i w terminach oklenych w STWIORB.

. Z czynndci odbioru technicznego, ostatecznego, odbioru pogmcyjnego i odbioru po
okresie gkojmi bedzie spisany protokot zawiesaly wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stlzimmych w trakcie odbioru wad.

. Po protokolarnym potwierdzeniu uswgcia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, po uptywie okresu pogwarancyjnegdywip okresu ¢kojmi rozpoczynaj
swoj bieg terminy zwolnienia zabezpieczenia magkego wykonania umowy, o ktorym
mowa w 8 17 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 16

. Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji igkojmi na przedmiot umowy na okres

36 miesgcy.

. Bieg okresu gwarancji kkojmi rozpoczyna st

1) w dniu nastpnym licac od daty potwierdzenia usgnia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatow i widzen z dniem ich wymiany,



. Zamawiajcy maze dochodz roszczé z tytutu gwarancji i ¢kojmi takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jeeli zgtosit waa przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dimb w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym oraz w ciagu 24 godzin dla wad zag@acych bezpieczestwu zycia,
zdrowia i érodowiska od daty zgtoszenia wad przez Zamaweyo, to Zamawiagy
moze zlect usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawtltym przypadku koszty
usuwania wad dmla pokrywane w pierwszej kolejdoi z zatrzymanej kwoty dulacej
zabezpieczeniem nalgego wykonania umowy.

8§17
. Ustala st zabezpieczenie naigego wykonania umowy w Wysokci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 niniejszej umowjy kwotq . v zt
(stownie ziotych.... e /100 z)

. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnlos’f ustadcw ust 1 kw0¢ zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w formie..............cooo i iiiiiennnn,

. Strony postanawigj ze 30% wniesionego zabezpieczenia agkgo wykonania umowy

jest przeznaczone na zabezpieczenie roszezéytutu rkojmi zas 70% wniesionego

zabezpieczenia przeznaczag sna pokrycie roszcrke z tytutu niewykonania lub

nienaleytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowyddlzie zwrécone Wykonawcy w terminach

I wysokasciach jak niej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dadtwierdzenia usugcia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od dgiynigcia okresu ¢kojmi za
wady.

. Zamawiajcy wstrzyma s ze zwrotem oxci zabezpieczenia nalgego wykonania

umowy, o ktérej mowa w ust 4 pkt 1), w przypadkedy Wykonawca nie usah

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad Jabt w trakcie usuwania tych wad.

§18

. Zamawiajcemu przystuguje prawo do oalgtenia od umowy, jeeli:

1) Wykonawca nie rozpoafrob6t w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 lub nieygtipit
do odbioru terenu budowy w terminie of@ym w 8 4 ust. 2,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn zigeych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawgapo, do kierowania robotami inne
osoby nz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynndaci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamayzego podmiot inny
niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystapi istotna zmiana okoliczdoi powodujca, ze wykonanie umowy nie hy
w interesie publicznym, czego nie ama byto przewidzié w chwili zawarcia umowy
— odsgpienie od umowy w tym przypadku m® nasipi¢c w terminie 30 dni od
powzicia wiadoméci 0 powyszych okolicznéciach. W takim wypadku
Wykonawca mege zadaé jedynie wynagrodzenia naleego mu z tytutu wykonania
czgsci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjszmowa w Sposob niezgodny
z Dokumentag projektows, STWIORB, wskazaniami Zamawagego lub niniejsz
umowa,

7) w wyniku wszcztego posipowania egzekucyjnego nagt zagcie maatku
Wykonawcy lub jego znacznej&zi.



2. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawc oraz Zamawiajcego obcizaja

ok

nastpujace obowizki szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakreiestoonnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nagiito odstpienie od umowy lub przerwanie robat,

2) Wykonawca sporgzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub adzer, ktére nie
mog by¢ wykorzystane przez Wykonawalo realizacji innych rob6t nie atych
niniejszz umowa, jezeli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn niezaleych od
niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaygego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpiecaajch, jeeli odstpienie od umowy, nagpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 30 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowegkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajcego sporgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w dok
wraz z zestawieniem wati wykonanych robét wedtug stanu na dzigdstpienia;
protokot inwentaryzacji robdt w toku stan@wbedzie podstaw do wystawienia
faktury VAT przez Wykonaweg

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdiej jednak nt w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy uradzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowgzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminied8d od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wmdee do dnia odgienia,
w terminie okrélonym w 8 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub adzer zakupionych przez Wykonawalo
wykonania przedmiotu umowy, oktenych w ust. 2 pkt 2, w terminie 30 dni od daty
ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przegcia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozor wniare 30 dni od daty
odshpienia od umowy.

§19

Wykonawca zobowizany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednichow

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mamistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami

losowymi, oraz od odpowiedzialé@ cywilnej na czas realizacji robo6t ebjch umowa.

Ubezpieczeniu podlegajv szczegdlngci:

1) roboty obgte umowa, urzdzenia oraz wszelkie mienie ruchome gzmine
bezpdrednio z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialné cywilna za szkody oraz napstwa nieszagliwych wypadkow
dotyczce pracownikdw i oséb trzecich, a powstale w azku z prowadzonymi
robotami, w tym take ruchem pojazdéw mechanicznych.

Ewentualne uszkodzenia ydzen podziemnych w olkbie terenu budowy

i wykonywanych robét, Wykonawca zlikwiduje na svkojszt.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza wyradzone szkody wobec 0s6b trzecich.

Wykonawca na 7 dni przed terminem przekazania tebemowy, o ktorym mowa w 8 4

ust. 2 niniejszej umowy, przedip do wghdu Zamawiajcego umowy ubezpieczenia,

o ktérych mowa w ust. 1.

Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przedinia dokumentéw, o ktérych

mowa w ust. 5. Zwioka z tego tytutuedrie traktowana jako powstata z przyczyn

zalezenych od Wykonawcy i nie ni@ stanowé podstawy do zmiany terminu zalezenia
robot.



§20

1. W sprawach nie uregulowanych niniggszimowy stosuje si przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawddwlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowiegpublicznych.

2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy przewidmav SIWZ, z zastrzeniem 8§ 12
ust. 31 8 10 ust. 4, wymagafneksu sposrizonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewanosci.

3. Wszelkie spory magge wynik& w zwiazku z realizag niniejszej umowy bda
rozstrzygane przead wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

§21
Umowe niniejsza spormzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajcy Wykonawca
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