Zatgcznik nr 7

UMOWA
GKlIZP.272. ... .2016

w sprawie zamdwienia publicznego zawarta w dniu ............cccoeeiii i, w Fijewie
pomiedzy Gming Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa,

reprezentowang przez Wojta Gminy — Tomasza Ewertowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Anny Jedrychowskiej

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”

§1

Zgodnie z wyborem oferty dokonanym w dniu ............cccoeiiiiiinennnn. w ramach
przetargu nieograniczonego na wykonanie zamowienia publicznego Zamawiajgcy
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na
.Przebudowie drég gminnych nr 147002N Kazanice — Ro zental; 147003N,
147029N w msc. Kazanice” okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (SIWZ). Przedmiot zamowienia ma by¢ wykonany rowniez zgodnie ze
Szczegbétowg Specyfikacjg Techniczng (SST), Dokumentacjg Projektowg (DP).
Dokumentacja z przebiegu czynnosci stanowi integralng czes¢ umowy.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialbw dostarczonych przez
Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z p6zn. zm.) oraz wymaganiom
okreslonym w SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robo6t okreslonymi w SST.

4. Materiaty z rozbiorki, ktore nie sg wkasnoscig Zamawiajgcego winny by¢ usuniete
poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.).

§3

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy: ...........ccocvvvvivvnennnn.

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale
jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.



4. Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowic

w szczegOlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie,
odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg
czesci zamoOwienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za
wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych
okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla
Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych rob6t wykonanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, SST, SIWZ
oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac¢ sie posiadaniem
wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtiowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi  wymaganiom  stawianym  Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0s6b, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do
tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zagdanie dokumentow, oswiadczeh i wyjasnien
dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych  uzyskanie  przez  Podwykonawce Ilub  dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych  zwrot  kwot  zabezpieczenia  przez  Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.



6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez
Podwykonawce  moze  nastgpi¢  wylgcznie po  akceptacji Umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgcg do
cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot, ktére majg byé realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo Ilub ze wskazaniem tej czesci
dokumentaciji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz
ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
bedzie uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przediozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach
okreslonych w 8 3 ust. 7.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w § 3 ust. 8 pisemne zastrzezenia do
projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy
0 podwykonawstwo, okreslonych w 8§ 3 ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych
mowa w § 3 ust. 4 lit. f),

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych
mowa w § 3 ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizaciji
wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuaciji, w ktorej
Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez .............cccovevevveenn.n.
(podmiot trzeci), na zasoby ktéorego Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,



g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robo6t pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcag na podstawie Umowy.

10.W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy
0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w 8§ 3 ust. 9 Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Ilub po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pOzniej niz na 7 dni przed dniem skierowania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

12.Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pisemny sprzeciw do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia
w przypadkach okreslonych w 8 3 ust. 9.

13.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazana za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy
w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie
sprzeciwu.

14.Wykonawca, Podwykonawca, Iub dalszy Podwykonawca, przediozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w 8§ 5 ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

15.Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

16.Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu
budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala
zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub
moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

17.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy
Z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

18.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez
Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,



w tym zmiana zakresu zadah okreslonych tg umowg wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w 8§ 3 ust. 7 — 13.

19.Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w 8 3 ust. 17, stosuje sie zasady okreslone w § 3 ust. 7 — 13.

20.W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy =z zachowaniem termindw
okreslonych tg umowa.

21.Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczeh w zakresie realizaciji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego  wykonania  powierzonych  Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

22.W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o0 podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany
sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedkiadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§4

1. Termin przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem 8§ 9 ust. 4 nastgpi w ciggu
14 dni od dnia zawarcia umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg w 1 egz.

2. Rozpoczecie rob6t bedgcych przedmiotem umowy powinno nastgpi¢ w ciggu
7 dni od daty przekazania terenu budowy.

3. Termin zakonczenia robot bedagcych przedmiotem umowy (odbior ostateczny
przedmiotu umowy) ustala sie na dzien 9 wrze snia 2016 roku.

§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto ........................ zt,
(stownie ziotych: . .. ..1100 zt)
plus ...... % podatek VAT w WySOKOSCI ........................ z+ (siownle zlotych:
............................................................ /100 zt), co tagcznie stanowi kwote
brutto ........................ zt (stownie zlotych: ..................oo il /100 zt).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo wyliczone w oparciu
o kosztorysy ofertowe sporzgdzone metodg kalkulacji uproszczonej. Wykonawca
w terminie 30 dni od zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu szczegétowy
wykaz przyjetych przy kalkulacji cen jednostkowych kosztorysie ofertowym
(w rozbiciu na ceny robocizny, materiatéw wraz z kosztami zakupu) pracy sprzetu
i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich i zysku dla wszystkich pozycji
kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Powyzszy zapis jest uzasadniony tym, iz na
etapie skiadania ofert Zamawiajgcy nie zada tzw. ,Wykazu stawek i narzutow”,



a szczegotowe stawki obliczeniowe sg niezbedne do ustalenia cen dla robot
nieprzewidzianych, zgodnie z pkt 2 § 8 umowy.

. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota
brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana zgodnie z zapisami w SIWZ.

§6

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy, na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu
wartoéci wykonanych robot sporzgdzonym przez Wykonawce. Dotgczone do
faktury zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa 8 5 moze by¢ za zgodg
Zamawiajgcego rozliczane, na podstawie faktur VAT (czesciowych) wystawianych
przez Wykonawce na kwote ustalong w dotgczonym do faktury zestawieniu
wartosci wykonanych robot sporzgdzonym przez Wykonawce. Dotgczone do
faktury zestawienie wartosci wykonanych rob6t musi by¢ sprawdzone przez
inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 stanowi¢ bedzie wynik
iloczynu ilosci jednostek obmiarowych wykonanych robét i cen jednostkowych
podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy
lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 8 niniejszej
umowy.

. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego
na rachunek bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, Iub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem
naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin  uplynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo
wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze



zZwroci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do

Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w § 5
ust. 8, podwazajgcych zasadnosc bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

b) ztlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

10.Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktdérym
mowa w 8 5 wust. 7, jezeli Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér rob6t, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w 8 5 ust. 8 uwag wykazujgcych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

11.Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badz skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

12.Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na
kolejne okresy rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub
faktura VAT, o ktérych mowa w 8 6 ust. 5, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:
a) z protokotem Odbioru czesciowego zakonczonego etapu roboét, w ktérym bedg

wyszczegolnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze
sporzagdzonymi nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci
o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu
z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych
przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru
czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne - wraz



z oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym
zakresie.

13.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Ilub rachunkiem
dokumentow, o ktérych mowa w 8§ 5 ust. 12, Zamawiajgcy jest uprawniony do
wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan,
o ktéorych mowa w 8 5 ust. 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

14.Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy
niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentow
sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc¢.

15.Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa
8 5 ust. 12 zawierajgce szczegbdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do
zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtiowosci ich wykonania, oraz
co do wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na
wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

16.Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposrednie]
ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych
mowa w 8 5 ust. 8 i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca
nie zgtosi uwag o ktérych mowa w 8 5 ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

17.Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w § 5
ust. 8 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag, o ktérych mowa w § 5 ust. 8, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

18.Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub
rachunku Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce Ilub Podwykonawce rob6t budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

19.Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego ha rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowacC wytgcznie
nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy z tytutu
opOznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢é wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

20.Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem



wierzytelnoéci  przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

21.Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania
ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

22.Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za rdéwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajgcego
wzgledem Wykonawcy.

23.0dpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy z tytutu pfatnosci bezposrednich za wykonanie robdét
budowlanych jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic
w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowg Zamawiajgcy uzna i wyplaci Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

24.W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do
uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych
rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca
zalgczy do wystawianego rachunku Ilub faktury VAT oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosé, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

25.Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy
Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw
0 pelinym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu rob6t wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz
0 petnym rozliczeniu tych robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncows.

8§87
1. Wykonawca po przekazaniu terenu budowy a przed przystgpieniem do robot
zgtosi Zamawiajgcemu uwagi i przedstawi wiasne rozwigzania niezbedne do
prawidtowego wykonania zamoéwienia.
2. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robdt uwzglednionych w Dokumentacji projektowej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,
b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych
w Dokumentacji projektowej,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen. Wartosé
robét poleconych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% ceny brutto okreslonej
w pkt 1 8 5 w sytuacjach przewidzianych w § 8 ust. 2 — 4.
3. Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie
uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig
podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot,



o ktérym mowa w 8 4 ust 3 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami 8 8 umowy oraz zapisami w SIWZ.

§8

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych zgodnie z postanowieniami
8§ 7 ust. 2 niniejszej umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

. Jezeli roboty wynikajgce z polecen wprowadzonych postanowieniami 8 7 ust. 2
niniejszej umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych
od okreslonych zgodnie z § 5 ust. 2 umowy, a dla materiatow, sprzetu i transportu
dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w tym zalgczniku — cen nie wyzszych od
Srednich cen materiatdw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz nakladow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robo6t, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR,
wg innych ogolnie stosowanych katalogow Iub nakladow wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

. Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz
przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorys powykonawczy z ktérego
wynika¢ bedzie wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgca ze zmian.

§9

. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy oraz niezbednych dokumentow w terminie
okreslonym § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2) zapewnienie nadzoru autorskiego,

. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy — Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczgcych robat,

3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,

4) kontrola jakosci materiatéw i robot,

5) realizacja zalecen okreslonych przez Zamawiajgcego,

6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego i odbioru ostatecznego robat,

7) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robo6t czystego i nadajgcego sie
do uzytkowania,

8) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajgcych,

10



9) informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznosciach mogacych wplyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot,

10)niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu (jezeli taki
projekt jest wymagany),

3. Wykonawca na 5 dni przed terminem rozpoczecia robét, dla ktérych projekt lub
uzgodnienie nie jest wymagane przedtozy do wglagdu Zamawiajgcego dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 11.

4. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 3. Opodznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako
powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.

§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami
specjalistycznymi  objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania
robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane
w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia o0s6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany,
0 ktérej mowa w ust. 2 nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do
kierowania budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
I nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakohczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych
mowa w ust. 1, winna by¢ dokonana na pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

8§11
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg
ustawg oraz innym pracownikom, ktére Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
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§12

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego: ...........ccvceveiennn.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni
przed dokonaniem zmiany.

§13

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

nr

......................................... posiadaj agcego uprawnienia budowlane

..., bedacego cztonkiem

Okregowej Izby In zynierow Budownictwva 0 numerze ewidencyjnym

— kierownik budowy z uprawnieniami

w specjalno s$ci drogowe;.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto, o ktébrym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opOznienia,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,
odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia netto, o ktébrym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opOznienia, liczony od uplywu terminu  wyznaczonego zgodnie
Z postanowieniami 8 16 na usuniecie wad,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, diuzszej niz 10 dni — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto,
0 ktdrym mowa w 8 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy,

za opoOznienie w wykonaniu poszczegoélnych elementow robo6t okreslonych
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym 2z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktérym
mowa w 8§ 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien opOznienia liczagc od
terminu okreslonego w uzgodnionym przez Zamawiajgcego harmonogramie
rzeczowo — finansowym, jezeli taki harmonogram byt przez Zamawiajgcego
przewidziany,

maksymalna wysokos¢ kar za opo6znienia dla catosci robot wynosi 10% ceny
umowionej,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/rob6t, bedzie wykonywata

8)

inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 20%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w 8 5 ust. 1 umowy.

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - 0,2% za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow,
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9) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom 0,2% za kazdy dzier zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

10)za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,2% za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

11)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% za kazdy dzien zwioki
w dostarczeniu kopii Umowy lub jej zmiany,

12)za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 0,2%.

13)za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 0,2% Ceny ofertowej brutto,

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy

z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 20%

wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzujg

jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 18 ust. 1

niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody

i utraconych korzysci.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia

robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§15

. Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbidr ostateczny, odbidr pogwarancyjny, odbiér po okresie rekojmi) dokonywane
bedag na zasadach i w terminach okreslonych w SST.

. Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego i odbioru po okresie
rekojmi bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru
wad.

. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, po uptywie okresu pogwarancyjnego i uptywie okresu rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 17 ust. 4 niniejszej umowy.

§16

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy na

okres ............ miesi ecy.

. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatdw i urzgdzen z dniem ich wymiany.
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. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji i rekojmi takze po
okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni oraz w ciggu 3 dni dla wad
zagrazajgcych bezpieczenstwu o0sob lub ruchu drogowego od daty zgtoszenia
wad przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

8§17

. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote

........................ zt (stownie ztotych: . e e ..1100 z}).

. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnlos’f ustalona w ust 1 kwote

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie .............cccocevviiiiieinnnn.

. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi zas 70%

wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie na pokrycie roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy

w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu
rekojmi za wady.

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca

nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

§18

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie wskazanym w 8 4 ust. 2 lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w 8 4 ust. 1,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego
podmiot inny niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w Sposob
niezgodny z Dokumentacjg projektowg, SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub
niniejszg umowa,
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7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

8) koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robdét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru roboét
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy,
nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 30 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 3) Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacii
robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na
dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwltocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, w terminie okreslonym w § 6 ust. 4 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2,
w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 30 dni od
daty odstgpienia od umowy.

8§19

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wkasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi

zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji rob6t

objetych umowg na sume ubezpieczenia odpowiadajgcg wartosci kontraktu.

. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1) roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robat,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgce pracownikdéw i osOb trzecich, a powstale w zwigzku
Z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Ewentualne uszkodzenia urzgdzen podziemnych w obrebie terenu budowy

I wykonywanych roboét, Wykonawca zlikwiduje na swoj koszt.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone szkody wobec o0so6b
trzecich.

5. Wykonawca na 7 dni przed terminem przekazania terenu budowy, o ktorym mowa
w 8§ 4 ust. 1 niniejszej umowy, przediozy do wglgdu Zamawiajgcego umowy
ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1.

6. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 5. Zwioka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

§ 20

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164).

2. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy przewidziane w SIWZ, z zastrzezeniem
§ 12 ust. 3i 8 10 ust. 4, wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory moggce wynikaé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg
rozstrzygane przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21

Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika
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