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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - WYMAGANIA OGOLNE

DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogdlnej (OST).

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghnicznej (SST)asogdlne wymagania dotygee
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z@anych z inwestyaj ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
odcinku miejscowét Mortegi - ul. Dworcowa w Lubawie: G#¢ w obrbie gminnym”, zlokalizowamw m.
Mortegi na dziatkach nr: 25/1, 25/2, 4416, 4417, 4424 44/1, 144/2, 60, 49, 64/1, 64/2, 65, 66, & ,69, 70,
73, w obebie nr 0013 - Moxkgi, w gminie Lubawa, w powiecie itawskim.

1.2. Zakres stosowania OST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (STO) stanovkiushoent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robé
zgodnie z ustago zamoéwieniach publicznych jak w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robo6t obgtych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obganuymagania ogoélne, wspoélne dla roboteygh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w OST jest mowa o:

1.4.1.0biekcie budowlanym — nadg przez to rozumige

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2.Budynku — nalgy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentylidac
1.4.3.Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — naigrzez to rozumiebudynek wolno stagy albo budynek
0 zabudowie bfiniaczej, szeregowej lub grupowej, stay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi
konstrukcyjnie samodziedrcatas¢, w ktorym dopuszczagiwvydzielenie nie wicej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego alokrytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4.Budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedolacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowsosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wotopse maszty
antenowe, wolno stage trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbioinikolno stojce instalacje przemystowe lub adzenia
techniczne, oczyszczalnieiekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatnianiayykdnstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przej dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budaplertowe, cmentarze, pomniki, a
takze czsci budowlane urmzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i inhyarzzdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i udzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym g#ci przedmiotow
sktadajcych s na caléé uzytkowa.

1.4.5.0biekcie matej architektury — naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, kr2g przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu paatku, jak: piaskownice, Htawki,
drabinki,smietniki.

1.4.6.Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalerzez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krétszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozhidrki, a taé obiekt budowlany nie pgizony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedsg ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokitpneumatyczne, ugdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7.Budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w o#lenym miejscu, a taie
odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
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1.4.8.Robotach budowlanych — najeprzez to rozumiebudow, a takke prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9.Remoncie — nalgy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéqoywh biezacej konserwaciji.
1.4.10.Urzadzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zwiane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjayhcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym gace oczyszczaniu lub gromadzesdaiekow, a take przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pddietniki.

1.4.11.Terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneagoboty budowlane wraz z
przestrzerj zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.12.Dokumentacji budowy — natg przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréveg@owych i kaxcowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy stuiace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akisé obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metody montau — take dziennik montau.

1.4.13.Dokumentacji powykonawczej — naleprzez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orandezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.14.Terenie zamkrtym — naley przez to rozumieteren zamkrity, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, lzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z#& kydacy w dyspozycji zakladu gérniczego.
1.4.15.Aprobacie technicznej — naleprzez to rozumiepozytywry ocerg techniczi wyrobu, stwierdzajca
jego przydatn&t do stosowania w budownictwie.

1.4.16.Wyrobie budowlanym — natg przez to rozumiewyrdob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstainia lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym paiczeniu stanowdcym integrala calas¢ uzytkowa.

1.4.17.Drodze tymczasowej (moriawe]) — naleéy przez to rozumiedrog: specjalnie przygotowan
przeznaczomdo ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiar, do
usunkcia po ich zakaczeniu.

1.4.18.Dzienniku budowy — nalsy przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zstar
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.19.Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykamawboét, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua ponoszca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzogbudow.

1.4.20.Grupach, klasach, kategoriach robot — nalerzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w
rozporazdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. rawj@ Wspolnego Stownika Zamowi€Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pd. zm.).

1.4.21.Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiealadpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykosntg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzoér nad budabiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na
budowie i wykonuje bigaca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach
odbiorach robdét zakrywanych i zanikeych, badaniu i odbiorze instalacji orazagzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za ich zgodidéa dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji wspétrzdne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty poome Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzr, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyglediniajpcym podziat na dokumentacj
projektows: dostarczoa przez Zamawiagcego i sporazdzora przez Wykonawg.

1.5.3. Zgodné¢ rob6t z dokumentacp projektowsa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dolgnprzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizakczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione watlygednym z nichs
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekdimentacii.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie mae wykorzystywa bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadominspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnia
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiarow s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materniadyy by¢ zgodne z dokumentagcprojektovg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktdrych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléwareéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wyk@nasboty nie bda zgodne z dokumentagj
projektows lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zashpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykom@onownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcaszelkie inngrodki niezlgdne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whaczony w cen
UMOoOWrg.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyilkaeniowych Wykonawcaduzie:
utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stgjj, podejmowé wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowaniegsilo przepisow i norm dotyazych ochronyrodowiska na terenie i wokoét
terenu budowy orazedlzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wlasrigi spotecznej, a
wynikajacych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgdl na:
- lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéwmdgdiojazdowych,
- $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zikiéwni ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem poxagiytami i gazami, mdiwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@arowa.

Wykonawca bhdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.
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Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosfpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrginstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni Wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzex w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaltjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanychykownikOw oraz lgdzie z nimi wspétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnimdieurzadzea podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo.

1.5.8. Ograniczenie obazen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie
gruntu, materiatéw i wypogania na i z terenu robd4t. Uzyska on wszelkie nidmle zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunk@wsposob cigly bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdgunki powodujce nadmierne obgienie osiowe
nie keda dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oélnie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmmeleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpiecziestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroovi@z nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz sptzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagi@akreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrgmobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane
do rob6t od daty rozpoeeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administyggjstwowe;j i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyclqzas prowadzenia robd4t. Np. rozpgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. wrapvie bezpieczgstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@®2 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idsizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjawkopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty.
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2. MATERIALY.
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementoéw konstrukcyjych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szcamgétinformacje dotycxce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techne lubswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzo

Wykonawca zobowizany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegmita spetnigg wymagania SST w czasie pgst
robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spétvigmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.  Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzeniaigjscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wkadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt& miejscowych, widczapc w tozrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoozgiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jakaciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztaa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pptavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot chip@ostanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéw
umowy stanowi inaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcekiultywacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykema terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do
wymaga umowy lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi oliaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane niaétedo czasu, gdydula one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakas¢ i whasciwosé do robdt i byty dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGdozlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglmazliwos¢ zastosowania edych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wylkmeea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrampkceptowany rodzaj materiatu nieaady¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot.
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Sprzt uzywany do rob6t powinien dyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnifahigci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronjrodowiska i przepisy dotyaze jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopieuwto&ntow potwierdzagych dopuszczenie spim
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekimadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakgé wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu ¢rizie zapewniéprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknhadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.  Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazegiaspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych pisti na osie i innych parametréow technicznyStodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych ofin na osie mog by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotmegytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétdnie z umoworaz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodfia dokumentaaj projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspe&tnadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot oksonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeahpémie przez Inspektora
nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgidu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostaa, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykongmac wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot k;da oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaleikumentacji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robét ddla wykonywane przez Wykonawaie p&niej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgaowstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawc
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowazkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazpinspektora
nadzoru programu zapewnienia jako(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§konania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragggjwykonanie rob6t zgodnie z dokumerdac]
projektows, SST.

Program zapewnienia jak@ winien zawieré:

- organizag} wykonania robo6t, w tym termin i spos6b prowadzeoiadt,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowd¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jadoda wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

- sposéb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a ek
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesidnologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i urtdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzimraz wyposaeniem
w mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, ayhania mieszanek i wykonywania
poszczegllnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,as¥apc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.

Wykonawca hdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwosci 53 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okgétone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres komjedt konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoruddlzie miet nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoruddlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych,jeli niedocignigcia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych materiatéw i dépije do uytku
dopiero wtedy, gdy niedoggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Bamhaterialéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodokiistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzorudnzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawcadzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére kudz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zosfgnzez Wykonawe usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowyeltldé pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.
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Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonade bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp,
gdy normy nie obejmuajjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowazna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektoraonadz

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykomgmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jain

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetiug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakwoy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamgeikéw bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludiatkowych bada
albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i robét z dokumentacj
projektovs i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtgrh lub dodatkowych bada pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiada certyfikat na znak bezpiecastwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polsly Norma lub aprobat techniczia, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono RieisNormy, jezeli nie s objete certyfikacpy
okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST,

- znajduj sie w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99),

- w przypadku gycia wyrobow zagranicznych, nie wprowadzonych nbskiaynek i ktére nie posiadaj
w/w dokumentow, dopuszczagsch stosowanie pod warunkiem spetniania przezknygeriow
technicznych okrdonych Normami Europejskimi lub posiadania przez cértyfikatow i deklaracji
obowiazujacych w UE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumesfywymagane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robéttzie posiadate dokumenty, okidajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjpowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyado& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowybizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz@tdaska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technila, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdrida oznaczone kolejnym numerem aanika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kyniera/Kierownika projektu.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez myniera/Kierownika projektu programu zapewnienisofgk i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebieg robét, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia kyniera/Kierownika projektu,
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zaniajch i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robot,
- dane dotycgzre sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli Ziaoiem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsldyprzedtaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowani&.si
Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przykcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si
Projektant nie jest jednak strpumowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw.

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementow
robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavsisposéb eiglty w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione
na kadezyczenie Iyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sjace dokumenty:
pozwolenie na realizagigadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneamy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustate
- korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,INEKO” Jerzy Kuj awski 11

ul. Ostrédzka 53, 14-200 ltawa, tel. (89) 648-76Htip://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU MIEJSCOWOSC MORTEGI - UL. DWORCOWA W LUBAWIE - UZUPELNIENIE

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgiatrawsze dogpne dla liiyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. 0Ogblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektowy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pduesaieniu Irzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obroiar
beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawaku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione
wg instrukcji Ireyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Diugcici i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej. Jdli SST wtaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, okfosci beda wyliczone w m3
jako dlugaé pomnaona przezredni przekréj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3.  Urzdzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitslzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Uszlzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne §wiadectwa
legalizacji. Wszystkie usrlzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wzenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST.d8izie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych
przez Irkyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia ocbmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotlkad w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obha lzda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W réizaku miejsca szkice madpy¢ dolaczone w formie
oddzielnego zaktznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostaigodniony z laynierem/Kierownikiem
projektu.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robat.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdmstpu robot.

Odbioru robdt dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera/Kierownika projektu.
Odbiér kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieyimera/Kierownika projektu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegaicych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawiacgich komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje trynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robdt w odniesieniu do ichédio
jakoscei i wartasci. Catkowite zakaczenie robd6t oraz gotow®do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Ireyniera/Kierownika projektu zakmzenia robét i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaepozez Zamawiagego w obecrii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddtajaca roboty dokona ich oceny jaiaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo
wykonania robét z dokumentagprojektova i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikaicych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzopetniagcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczbmpbdt poprawkowych lub robét uzupeta@jch
w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czysaia ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaa)jektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu peEzéistwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach

umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawodekementéw umowy i ew. uzupetmag lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zatczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarmgych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Whgwec, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag k;da zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzumpahcych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptldt zwihzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbio6r ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstaw ptatngci beda faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonaw8zczegobtowe zasady
rozliczenia wykonania robétta ustalone w Umowie zawartej pogdizy Inwestorem a Wykonawc

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz t@wazeniem kopii projektu tgnierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmignikajacych z posipu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiets#teva ruchu,

- optaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowai drenau,

- tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
barier iswiatet,

- utrzymanie ptynng&ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuije:

- usungcie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowldde (J. Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami),
Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&R01 r. w sprawie dziennika budowy, monta -

rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 13®z. 1555),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiczriDz. U. Nr 14, poz. 60 z piiejszymi zmianami).
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ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNANR 1-ROBO TY

PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE | WYKO NCZENIOWE

CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowaeianu pod budogi roboty ziemne
CPV: 45233161-5 - Roboty budowlane w zakrésiezek pieszych

CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowagiandw zielonych

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru robot przygotowawczych, ziemnych i wyikaeniowych, zwizanych z inwestygj ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na odcinku miejsca@dlortegi - ul. Dworcowa w Lubawie: G#¢ w obrbie gminnym”,
zlokalizowara w m. Mortgi na dziatkach nr: 25/1, 25/2, 44/6, 447, 44424 44/1, 144/2, 60, 49, 64/1, 64/2,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, w @bre nr 0013 - Mokigi, w gminie Lubawa, w powiecie itawskim.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obxanjaca podstaw jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot przygotowawczych, zigmim i wykonczeniowych.

1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot przygotowawczych, ziemmnych
Wkanczenlowych w czasie budowy i obejravj
roboty przygotowawcze - wytyczenie trasy sieqidiacji sanitarnej i miejsc moriia uzbrojenia oraz
posadowienia obiektow,
- rozebranie nawierzchni utwardzonych ieig¢ warstwy humusu z damiub bez,
- wykonanie wykopow pod ruraggi, uzbrojenie i obiekty sieci kanalizacyjnej,
- wykonanie podtgy pod rurocigi, uzbrojenie i obiekty,
- zasypanie wykopdw z zeggczeniem,
- wywoOz gruzu z rozbiérki i nadmiaru gruntu po zaayiu wykopow,
- odtworzenie nawierzchni utwardzonych i terendelanych,
- uporadkowanie terenu po zakozeniu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lulung albo rozdrobnionych odpadoéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy — nasyp lub taesz wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowéw.
1.4.3.Wysokas¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu — rénica rzdnej terenu i rednej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski — nasyp, ktérego wysakgest mniejsza 1zl m.

1.4.5.Nasypsredni — nasyp, ktérego wysaddjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7.Wykop plytki — wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8.Wykop sredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9.Wykop gkboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno — grunt organiczny nasycony wopd matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obhgéniem.

1.4.11.Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub giany o nie przesugiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymatc¢ na
ciskanie Rponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.12.Glebokas¢ wykopu — rénica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

1.4.13.Wykop ptytki — wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @ilm.

1.4.14.Wykop éredni — wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.15.Wykop gkboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3m.
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1.4.16.Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania ghislyib nasypéw, potoony w obebie obiektu
kubaturowego.

1.4.17.Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonaniykisvykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potgone poza placem budowy.

1.4.18.0dktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odigigia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaajektu oraz innych prac zgaanych z tym
obiektem.

1.4.19.Wskanik zag:szczenia gruntu — wiellké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
WZOru:

gdzie:
pq — (eStasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfh
pas— Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okrdona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481zasla do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z norma.BN-77/8931-12 (MYy/m
1.4.20.Wskanik réznoziarnistdci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych okélmna
wg wzoru:
o= o

dyo
gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
dyo —$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).
1.4.21.Stabilizacja mechaniczna - proces technologicpniegajicy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.22.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amcinie - jedna lub wcej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesng nawierzchni.
1.4.23.0brzera chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychadnikacji lub dwa gsiednie tereny o edym
przeznaczeniu.
1.4.24 Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemewlvlany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoriab
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktga@usk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementéw.
1.4.25.Spoina - odgp pomkedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony oklenymi materiatami
wypetniagcymi.
1.4.26.Szczelina dylatacyjna - odgptdziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu uhwaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony olstenymi materiatami wypetniagymi.
1.4.27.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techamej nr 1 - wymagania og6ine dotyce wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz w SST dot@zch poszczegdlinych rodzajow podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania og6lne dotycrce materiatow.

Wymagania og6lne dotysze materiatdw podano w Ogélnej Specyfikacji Techné nr 1 — Wymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2. Podziat gruntéw.
Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategornbel gvzgkdem trudnéci ich odspajania podaje

tabela nr 1. W wymienionej tabeli okleno przecitne wartdci gestosci objgtosciowej gruntdéw i materiatow w
stanie naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.
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Tabela nr 1: Podziat gruntéw i innych materiatowkasegorie.

Gestosé Przecietne
objetosciowa spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m?* objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazine i plastyczne 17,7 od 15do 25
Gleba uprawna z darnjrub korzeniami grub&ei do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grub&ei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemmgzttiem lub
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18,6 od 20 do 30
Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzemg¢zhiem
3 lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiardo 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cg¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastycznezlp
glazow 19,6 od 20 do 30
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stanmowini do 10% olgtosci
4 gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina ctzka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanaeyimi do 10% oljtosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
. . L L 20,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanagyimi 10-30% obgtosci
gruntu 177 od 30 do 45
5 Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm ' od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatwsviub w 177 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 16’7
Margle mikkie lub $rednio twarde stabo gkane 22’6 od 30 do 45
! od 30 do 45
18
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Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tabela nr 2:

Tabela nr 2: Podziat gruntéw pod wedem wysadzinow&zi wg PN-S-02205.

L Grupy gruntow
Lp. Wyszc,zggolrnlleme Jednostki
wiasciwosci
Niewysadzinowe Witpliwe Wysadzinowe
Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe:
niegliniasty - zwietrzelina gliniastg — glina piaszczysta zwita, glina
- ZWir - rumosz gliniasty zwiezla, glina pylasta zwita
- pospotka - zwir gliniasty - i, it piaszczysty, it pylasty
- piasek gruby - pospétka gliniasta bardzo wysadzinowe:
1 - piasekiredni - piasek gliniasty
- piasek drobny - pwi, pyt piaszczysty
- zuzel - glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
- it warwowy
ZawartG¢ czastek
2 < 0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarng¢ bierna
Hyp m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zrodta uzyskania materiatow (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dafyeproponowanegiarodia wytwarzania zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiedriiwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnegérddta w sposdéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinry przez Wykonaweg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatnbudiowy nasypow magby¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanawnadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naglzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kzdac nadmiarem okjosci robét
ziemnych, zostaty za zgadinspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z
przeznaczeniem innym:nbudowa nasypéw lub wykonanie pracepgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnoiej obgtosci gruntéw przydatnych za6det wtasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyppawinny by wywiezione przez Wykonawma
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad ngldo obowizkéw Zamawiaicego, o ile nie oki&ono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nadzoru teonakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktoryrdisowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrigi.

Podziat gruntéw pod wzegllem przydatngi do budowy nasypow podano w tabeli nr 3.
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Tabela nr 3. Podziat gruntéw pod wadgm przydatnéi do budowy nasypow.

Provencsenie

Preydatne

Przvdatuce
7 zastrzezenian

‘I'resé
ZASIZCACHa

Mu doine
WLsiwy
DUEYpOW
ponie stnely
PrEcmuTzins

1. Rozdrobnione grunty
gkabiste twarde oraz gamaty
kamienists, zwictrzclinews,
rumoazs 1 otoczaki
2. Fwiry |
réwnier gliniaste
3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, nafuralne i
latrizane

4, Puski glinlaste =z
domiesdiy Fakeji rwirowo-
kumiemiste; (tuoranmwe) o

pospatki,

wskuzmiky  rhinoziamis-
todur Uz15

4. Zude wisliopiecowe i
inne  moiadurgicens 28
starych zwalow {powyse) 3
Iat)

6. Lupld przyweglowe
przcpalone

7. Wysicwki kamenne o
zawartodci  fake)l  tduwej
pontzgj 2%

1. Rozdrobniome grunty skaliste
migkkie

2. Zwietrzeliny 1 rumosze
eliniuste
3. Piaski pylaste, piaski

gliniaste, pyly pinseoeyste [ oyly

- gdy pory w gruncie skalislym
beda wypcinione gruniem ub
matrriatem drobroziamislym

~ pdy bgdy wbudowane w
migjsca suche hib zabezpicezone
od wdd  pruntowych i
powisrzchairmycl

4, Diaski prochnicme, z
wyjatkiem pylastych piaskow
prochaicznych

- do nusypdw mie wyzszyceh niz
3 m, zabespieczonycll  prsesd
zawilgocepiem

5. Qliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz imae o Wy
< 35%

6. Ghiny plaszczyste zwiezle,
gliny mwierde [ gliny pylasie

- w miciscach suchych hb
precjiciowo zawilpoconych

- o nasypéw nis wyzszych nix
3 o vahespiecronych  przed

mwigzle arzé e prUNYY O | pawilpoceniem leb ne

granioy phmnodel Wy od 33 do [ ylepszenin spriwami

6005

7. Wysiewld kuotienne ghiniaste { - w4y zwigciadlo  wedy

o zawariodct makeii itowd | pamtowe)  majduje  sie mu

ponad 2% glchokodzi  wigkszey ol
kapilarnodei  biemej  pranty
podioza

8. Zuze wiclkopiccowe i innc
metalurgiczne  z nowcgo
studzenia (do S lat)

9. TNatupki
nieprzepzlone

prrywes] e

10. Popioly fotne i migszaniny
pepivtowo- 2 nws

- 0 ograniezong podsinodel ne
rozpad « faczne straty masy do
5%

- gdy wolne przestrzeric zostang
wypethione matcriatem
drabneziamistym

- gdy zalepajy w tmigjscach
suchych hib 53 izolowsne cd
wady

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i dredmo-
ziarniste

| Zwiry i pospidi glindaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszcayste § pyly

4. (Hiny n pranicy phynnadel

- pod warsrkicrs  alepszenia

Ma gorae 3. Holupki przyweglowe | maigjszej nivz35% tych prontéw spoiwami, fekimi
warstwy na- | pracpalone zawiergjyce | 5. Mieszaning  popiolowe- { jak: cement, wapnp, akiywne
EypowW W stre- | mnicj niz 13% zipm muiej- | mzlowe 7 weela kamiemmego popioly itp.
fie przemar- | szych od 3,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
rania 4, Wyslewkd kamicnne o | omwartudel fralceji lowej »2%

uziarateniu odpowiadaja- 7. Zuile wielkopiveows { inne § - drlmoziamiste i rierozpado-

cym pospotken Tub Zwirem | metulurgivaze we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnozisrnisic - 0 waknniku noSENS0H Wnge2 10

W wykopach .
i micjecach - ady sq ulaprzanc spoiwaml
zevowych do  { Grunty niewysadzicowe Gruuty watpliwe i wysadzinomvs | (cementem, wapnent,
elebokodei aktyearytni popiolam itp.)
prEemarzania

2.5.

Materiaty do wykonania wykopow.

Materiaty do wykonania wykopOow nie wysgiuja.

2.6.

Podsypki, obsypki i podiaa.

2.6.1. Podsypki i obsypki rurocagow

Jako podiae pod rurocigi i uzbrojenie ruroeigéw kanalizacyjnych naky zastosowé

naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu,

w gruntach suchych piaszczystyehjrowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poeim jest grunt

w gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakotedt) podige naley wykona z warstwyzwiru z

piaskiem lub piasku o gruba od 10 do 20 cntznie z utagonymi siczkami odwadniajcymi.

ttucznia o grubéci od 15 do 20 cm.

w gruntach skalistych gliniastych lub stanaeyich zbite ity naley wykona podtaze z pospotkizwiru lub
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Niedopuszczalne jest wyrownywanie padta@iema z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Jako obsyp&w/w rurocagow nalery stosowad grunt j/w lub jéli istnieje taka maliwo$¢ stosowd grunt
piaszczysty uprzednio przesiany z gruntu rodzimeagalobytego z wykopdw.

2.6.2. Podtda pod obiekty.

1) Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okena wediug PN-B-06714-15 powinna& migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.

Rysunek 1 - Pole dobrego uziarnienia kruszyw praezonych na podbudowy wykonywane metethbilizacji
mechanicznej.

Frakcie
00 _piaskowa iwirowa 0
90 ya / 1
; AL
R - // 30
3 &0 . / / A w R
S s _M o =2
a /2 7 g
5 40 A pd - 50 .
2 =
§ 30 /1\/ ) / 70 §
o = e ] 90
—
0 | 100
aa75 g.25 825 a5 f 2 4 63 8 128 1620 315 63
8ok oczka sita, mm
1-2 - kruszywo na podbude@vweasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow.
1-3 - kruszywo na podbud@wpomochicz (dolm warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadegiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mze przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2) Wiasciwosci kruszywa.

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tabeli 4.
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Tabela 4 - wiaciwosci kruszywa.
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Wymagania
P Kruszywa naturalne Kruszywa tamane Zuzel A
WyszczegOdlnienie Badania
Lp. wiasciwosci wedtug
Podbudowa
zasadnicza | pomocnicza] zasadniczg pomocnic zasadai | pomocnicza
1 | Zawanac ziamn mniejszych ai0.075 | 5., 2:12 2+10 2:12 2+10 2+12 PN-B-06714-1
mm, % (m/m)
. . o .
2 | Zawarta¢ nadziama, % (m/m), nie 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-1
wigcej niz
3 | Zawartac ziam nieforemnych 35 45 35 40 - PN-B-06714-16
%(m/m), nie wecej niz
Zawartd¢ zanieczyszcze
4 organicznych, %(m/m), nie wiej niz 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
Wskaznik piaskowy po picio-
5 | krotnym zagszczeniu metagdl lub I 30+70 30+70 30+70 30+70 BN-64/8931-01
wg PN-B-04481, %
Scieralndi¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita po petnej
6 liczbie obrotéw, nie wicej niz 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714-42
b) scieralna¢ czgsciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wcej niz 30 40 30 35 30 35
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wicej niz 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18
Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25
8 cyklach zamraa- . 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-37
zawy hcznie, % (m/m), nie wej niz 1 3 PN-B-06714-39
Zawartd¢ zwiazkOw siarki w
10 pr‘zelul:zt-zmu na S§ %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28
wigcej niz
Wskaznik nasnosci whg mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy ni
11| &) przy zagszczeniud > 1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud = 1,03 120 - 120 - 120 -
2.7. Grunty do zasypywania wykopow.

zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatdbw budowlanych itp.

2.8.

Materialy do odtworzenia nawierzchni utwardzaych.

2.8.1. Krawezniki i obrzeza betonowe.

obrzezy powinny one odpowiadgponizszej charakterystyce:

krawezniki odpowiadagce wymaganiom norm BN-80/6775-03/04 i BN-80/677%303

obrzera odpowiadajce wymaganiom norm BN-80/6775-04/04 i BN-80/677%3Q3
piasek do wykonania podsypki pod tawy spehktigjwymagania normy PN-B-11113,

cement spelniagy wymagania normy PN-B-19701,
piasek do zapraw spetriay wymagania normy PN-B-06711,

Do zasypywania wykopow me byt uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamiaty i bez

Nalezy wbudowd& nowe krawezniki i obrzeza betonowe. Zastosowanescznowych krawgznikow i

beton C12/15 (B-15) wykonania tawy pod kegwiki i obrzeza spetniaicy wymagania hormy PN-B-06250.
Do produkcji krawgznikdw i obrzery nalezy stosowd beton spetniacy wymagania normy PN-B-06250,
klasy C20/25 (B-25) i C25/30 (B-30).
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2.8.2. Betonowe kostki brukowe.

- odmiana - kostka dwuwarstwowa (z betonu warstpgdsiej konstrukcyjnej i warstwicieralnej (gornej)

zwykle barwionej grub&ei min. 4 mm,

- barwa - kostka kolorowa, z betonu barwionego,

- wz6r (ksztalt) kostki - zgodny z ksztattami okosymi przez producenta,

- wymiary - zgodne z wymiarami olklenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dlugd¢ - od 140 mm do 280 mm,

b) szeroké¢ - od 0,5 do 1,0 wymiaru diugad, lecz nie mniej i 100 mm,

c) gruba¢ - 60 mm lub 80 mm,

Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepsabu uktadania i siatki spoin oraz uiliwiaty
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez konieczw przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchai

Kostki mogy by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bochrgraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w tabeli 5.

Tabela 5 - Wymagania wobec betonowej kostki brupustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewrgtrznych nawierzchniach, maych kontakt z salodladzagca w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatacznik )
Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary normy
Dopuszczalne odchytki w mm od Dhugosé Szerokdé Grubai¢ Réznica pomedzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma pomiarami
1.1 | grubdci C grubdici, tej samej
<100 mm +2 +2 +3 kostki, powinna by <
>100 mm +3 +3 +4 3 mm
Odchyiki ptaskéci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé widstos¢
1.2 > 300 mm), przy diugai pomiarowej C
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy czym kady
pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem

21 | soli odladzajcych (wg Klasy 3, zat. D)

Wytrzymatai¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady pojedynczy wynik 2,9
2.2 | Wytrzymalai¢ na rozciganie przy roztupywaniu F MPa i nie powinien wykazywaobchzenia niszcacego mniejszego 2250 N/mm
diugaici roztupania

Kostki maj zadawalajca trwatas¢ (wytrzymaldc) jesli spetnione § wymagania

23 | Trwaios¢ (ze wzgtdu na wytrzymaié) F pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
o, . Bohmego,
24 Odporng¢ nascieranie (wg klasy 3 GiH szerokiegciernej, . wg zat. H normy — badanie
. oznaczenia H normy) wg zat. G normy — badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mr5000 mmM

a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowan# Ipolerowana —
zadawalajca odpornéc,

2.5 | Odporng¢ na pglizg/paslizgniecie | b) jesli wyj atkowo wymaga & podania wartéci odporndci na
paslizg/paslizgnigeie — naley zadeklarowéa minimalry jej wartci¢ pomierzon wg
zat. | normy (wahadtowym przysdem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

a) gérna powierzchnia kostki nie powinna énigs i odpryskéw,
3.1 | Wyglad J b) nie dopuszczagrozwarstwié w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

32 Tekstura a) kostki z powierzchnio specjalnej teksturze — producent powinien d@pisdzaj

tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnychporéwnane z prohbkproducenta,
J zatwierdzon przez odbiore,

c) ewentualne rnice w jednolitéci tekstury lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosciach surowcéw i zmianach warunkéw
twardnienia nie suwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie (barwiona ne by warstwa
scieralna lub caly element)
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Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie céggwn atmosferycznych,
dwiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliégm.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zapta
cementowo-piaskoynie maze odbarwia kostek).

Zaleca si stosowanigrodkéw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce, np. tlerédaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowyg(malery stosowd do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

2.8.3. Beton.

Nalezy zastosowé&ponizsze materiaty:

- cement spelniagy wymagania normy PN-B-19701,

- piasek do zapraw spetniay wymagania normy PN-B-06711,

- beton C12/15 (B-15) do wykonania odtworzenia maaghni betonowej spetnigly wymagania normy
PN-B-06250.

2.9. Materialy do odtworzenia terenéw zielonych.
2.9.1. Ziemia urodzajna.

Nalezy wykorzysta jak najwiksz cze$¢ zdjetej warstwy humusu. Ziemia urodzajna niezexdy¢
zagruzowana , przefoigta korzeniami , zasolona , zanieczyszczona cheimicBnaki gruntu do warstwy
urodzajnej naley uzupetné humusem torfowym. Ziemia przeznaczona do trawnikdwsi by parowana w taki
sposob, aby zniszczywentualne nasiona chwastow.

2.9.2. Nawierzchnia trawiasta.

Nawierzchng trawiasta stanowibedzie trawa naturalna. Nadg zastosowauniwersalia mieszank traw, w
ktorej przyktadowo zastosowanazej wymienione gatunki:
- Rajgras angielski - 55%,
- Kostrzewa czerwona - 20%,
- Rajgras angielski - 10%,
- Kostrzewa czerwona - 5%,
- Kostrzewa owcza - 5%,
- Wielchlina hkowa - 5%.

2.9.3. Nawoz.

Do przygotowania warstwy ziemi urodzajnej ngleastosowastandardowy, uniwersalny, granulowany

nawéz, np. azofoska o paskej charakterystyce:

- przeznaczony jest do dokarmiania warzyw, trawwikibwiatéw jednorocznych i wieloletnich, a takdrzew
oraz krzewéw owocowych i ozdobnych,

- mazliwo$¢ stosowania w uprawach polowych, szklarniowych, psidnami i w ogrodzie,

- nawodz kompleksowy, w ktérym kda granulka zawiera wszystkie sktadniki pokarmowaekiarowanej
ilosci,

- nawo0z NPK (MgO + S¢) 13,3-6,1-17,1 (4,5 + 21,0),

-z borem, miedzj zelazem, manganem, molibdenem, cynkiem.

- nawdz zbilansowany - w spos6b rownomierny dogtarglinom wszystkie zawarte w preparacie sktadniki
pokarmowe,

- proporcje ponddzy poszczegoélnymi makrosktadnikami i mikrosktadmmk sy optymalnie dobrane dla
prawidtowego wzrostu i rozwoju wkszasci roslin,

- stosowanie nawozu kompleksowego eliminuje ryzy&jbardziej niebezpiecznego dlalio jednostronnego
przenawaenia,

- preparat tatwy w stosowaniu, o szybkim i wszeahstym dziataniu,

- stosowanie preparatu podnosi odpéénmslin na choroby i szkodniki,

- produkt naley stosowa przed siewem lub sadzeniem.
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3. SPRZT.
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu.

Wymagania ogolne dotysze sprztu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej nr\Wymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

3.2.  Sprzt do robét przygotowawczych, ziemnych i wykéczeniowych.

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot przygotowawczych, ziemnyelykonczeniowych powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- ciagnik kotowy 18-22 kW,

- ciagnik kotowy 29-37 kW,

- aplikator geowtdkniny przyczepny,

- glebogryzarka agniona,

- koparka gsienicowa 0,40 f

- koparka gsienicowa 1,00 f

- koparka jednonaczyniowa kotowa 0,28 m
- kosiarka,

- fadowarka kotowa 1,25

- przyczepa skrzyniowa 4,5 t,

- samochdéd dostawczy 0,9 t,

- samochéd samowytadowczy 5-10 t,

- samochdéd samowytadowczy 5 t,

- spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM),

- spycharka gsienicowa 55 kW (75 KM),

- wat lhkowy,

- zag:szczarka wibracyjna 50¥h,

- zagszczarka spalinowa ptytowa 170-220 kg.
- walec statyczny samojezdny 10 t,

- walec statyczny ggniony ogumiony 6-10 t,
- brona talerzowa (bezagjnika),

- pita do ckcia kostki.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu i sktadowania.

Wymagania ogdlne dotyasee transportu i skladowania podano w Ogdlnej Spleagji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotysze wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

4.2.  Transport gruntéw.

Wyborsrodkow transportowych oraz metod transportu powitige dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjtransportu.
Wydajnas¢ srodkdw transportowych powinna bponadto dostosowana do wydajcicssprztu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglei transportu ponad wala zatwierdzone nie nie by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ileggzone odlegkxi nie zostaty wczaniej
zaakceptowane nagpnie przez Inspektora nadzoru.

4.3. Przechowywanie i skladowanie pozostatych maiztéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane imastedo czasu gdydula one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakas¢ i whasciwosé do robdt i byty dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czas@neldadowania materiatoweta zlokalizowane w olabie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektonadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Wymagania ogdélne dotyegce wykonania robot.

Wymagania ogélne dotysze wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacgfirécznej nr OST-01 -
Wymagania ogdlne dotygeze wykonania i odbioru robét budowlanych.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przyspieniem do wykonywania robot zavianych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnégia

wykonat roboty przygotowawcze opisane pogji

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemmyavytyczenie i pomiar powykonawczy sieci
kanalizacji sanitarnej:

- sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowyuariktami,

- niwelacja kontrolna reperéw i osi trasy,

- niwelacja kontrolna poprzecznikéw z ewentualnygiywezeniem dodatkowych przekroi,

- wyznaczenie kragdzi skarp z ustawieniem i konserwasgablonéw,

- zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jeppbeb robot,

- wykonywanie pomiaréw bigcych w miae postpu robét,

- wyrob kotkéw pomiarowych i reperéw w okresie bugo

- pomiar usytuowania sieci w migpostpu robot,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2) Reczne usunricie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - odspojeémiezerzucenie ziemi na haighrzy
granicy robaét.

3) Rozebranie obrzg trawnikowych:

- odkopanie obrzg i wyjecie z oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki,

- ulozenie materiatu w stosy.

4) Rozebranie kragznikow betonowych:

- odkopanie krawznikdw i wyjecie z oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki,

- ulozenie materiatu w stosy.

5) Rozebranie nawierzchni z brukowca:

- wylamanie nawierzchnicznie lub mechanicznie,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiéreiznz odrzuceniem na pobocze iagniem w pryzmy i
stosy.

6) Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej:

- wylamanie nawierzchnicznie lub mechanicznie,

- przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiérki wzazdrzuceniem na pobocze,

- rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z odmzigee gruzu na pobocze i uleniem w stosy.

7) Rozebranie nawierzchni betonowe;j:

- wytamanie podbudowycznie lub mechanicznie,

- odrzucenie materiatu na pobocze zzeluiem w stosy.

8) Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanegguszywa kamiennego:

- wylamanie podbudowycznie lub mechanicznie,

- odrzucenie materiatu na pobocze zzeluiem w stosy lub pryzmy.

5.3.  Rodzaje i zabezpieczenie wykopu.

Dla potrzeb budowy ruroggéw mog, by¢ stosowane wykopy ajte wasko-przestrzenne, @&ianach
pionowych odeskowanych lub w obudowach typu ,bats innych oraz dcianach skarpowych bez obudowy,
jednak do okrdonego poziomu. Wybér rodzaju wykopu i zabezpie@écian jest zaleny od warunkéw
lokacyjnych, gébokasci wykopu i warunkéw hydrogeologicznych.

Wykopy szerokoprzestrzenne mapstosowanie na terenach niezabudowanych, wymbgajiem znaczne;j
przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku.

Przy gkbokich wykopach i wysokim poziomie wod gruntowychzm zachodi koniecznéé rezygnacii z
wykopOw szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywskéep w dolnych egciach wykopu. W tym wypadku
stosuje si wykopy oscianach pionowych odeskowanych, wealflie kombinacja obu rodzajéw wykopow.
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Wykopy waskoprzestrzenne stosuje sia terenach zabudowanych przy ograniczonych wanimk
lokalizacyjnych np. ulice miasta - osiedla.

Przy gkbokasciach wikszych nk 1 m, niezalenie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykop
waskoprzestrzenne posiadaty pionosegany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntactngch i
potzwartych dopuszczaesileskowanie airowe - nieszczelne.

Wykopy waskoprzestrzenne &ianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spgtnvarunek
nienaruszaln&i struktury gruntu rodzimego - sztywdgogruntu w strefie obsypki ochronnej rury z
zastrzeeniem,ze poniej gérnego poziomu tej obsypki, powinnotlydeskowanie szczelne.

Mozna stosowawykopy szerokoprzestrzenngadanach skarpowych wykonywanych w zasadzie
mechanicznie do gznej posadowienia kanalu, jediakkonieczne jest zapewnienie #iavosci utrzymania
nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsyphiroanej fury kanalizacyjnej, w szczegGénobiorac pod
uwag; opady atmosferyczne, oraz wysbwanie wody gruntowe;.

Mozna rownie stosowd wykop szerokoprzestrzennyscianach skarpowych do poziomu posadowienia
kanatu, a poriej wykona wykop waskoprzestrzenny gcianach pionowych odeskowanych szczelnie. Bsay
ksztatt wykopu zabezpiecza w petni struktury grumtizimego, bez wzgtlu na jego rodzaj, z uwzginieniem
opadoéw deszczowych.

Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaesstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyteskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sfyoh o nachyleniu 1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoyby stosowane nagtujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegayym do gornej krawdzi wykopu na szerokai rownej 3-krotnej gibokasci

wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow i materiatdw, oraz tmapadki umaliwiajace odptyw

wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. romprzez wody opadowe powinnodysuwane z
zachowaniem bezpiecznych nactiyle

- stan skarp nakly okresowo sprawdZav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.

W wypadku wystpowania wody gruntowej, mibwej do usungcia przy pomocy uktadu dremawego -
poziomego, uklad drenawy naley lokalizowa w szerokdci strefy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu, krzyjace st lub biegnce
réwnolegle z wykopem natg zabezpieczyprzed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesnosgosob
zapewniajcy ich eksploataej

W warunkach ruchu ulicznego,zjwwv momencie rozktadania wykopéwaskoprzestrzennych, nale
przewidzi€ przykrycia wykopoéw pomostami dla przeig pieszych lub przejazdu. Wykop powinier¢ by
zabezpieczony barieglo wysokaci 1,0 m, a w nocy &wietlony §wiatlami ostrzegawczymi.

Przy wykopach szerokoprzestrzennych aaleabezpieczy mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i
pojazdéw w zalenosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikagywwymagai uzgodnienia z
odnanymi wtadzami lokalnymi.

5.4. Wytyczne wykonania wykopéw.

Przed przysipieniem do rozktadania wykopu najedoktadnie rozpozriacah tras; wzdiwz wytyczonej osi,
przygotowad punkty wysokéciowe, a kotki wyznaczage & kanatu, zabezpieczywiadkami umieszczonymi
poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Rozktadanie nals/ rozpoczyna od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na bualtes obiektow
specjalnych np. studzienek rewizyjnych (w przypadiaci kanalizacyjnych). Wykopy naferozkiadg od
strony po#czenia z istniejca siech.

Rozktadanie wykopu ggtego waskoprzestrzennego odbywa pirzez utaenie bali lub wyprasek stalowych
po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzeddiegtdciach, stanowaicych wyrobisko wykopu.

Odspajanie gruntu w wykopie m® by wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie
reczne mae by¢ polczone z ¢cznym transportem pionowym alba te zastosowaniernmurawikéw lub
urzadzeh do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metogha@sia jest uzalmiony od rzeczywistych
warunkéw lokalnych, na ktére sktadajie warunki geologiczne oraztlacy w dyspozycji sprg mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pompgomostéw przerzutowych, powiniendgoprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpér, na ktérych opiesj pomosty, z&same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem
sig za pomog klinbw i klamer ciesielskich. Odlegié przerzutu nie powinna bywigksza ni 2,0 m.

Zurawie budowlane z wygjnikiem prostym, powinny lyustawione z boku wykopu odeskowanego i
rozpartego, na podktadach z bali dla réwnomiermegézenia na wiksz powierzchng gruntu.
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Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopiezmby¢ dokonywane za pomadoparki jednoczerpakowej
podstbiernej lub koparki wieloczerpakowe;.

Prowadzenie robot przyzyciu koparek stosuje stam gdzie nie ma konieczéw obudowyscian wykopu,
a tym samym nie stosujezsiozpor.

Przy wykonywaniu wykopow za pomp&oparek nie naley dopuszcz&do przekroczenia gbokasci
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej.

Oktad urobku powinien kiydokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlggiaco najmniej 0,60 m od
krawedzi wykopu.

W przypadkach natrafienia na warstterfu, naley ja wybrat az do gruntu statego, a przestfizéo
poziomu projektowanego dna wykopu wypétpiaskiem.

W wypadku nagpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntlizimego, przekop natg wypeinit
ubitym piaskiem. W wypadku wygtowania wody gruntowej, wykop paej podicza musi podlega
odwodnieniu.

5.5.  Wykonanie wykopéw w umocnieniach stupowo-limwych lub typu ,box”.

Wykopy w umocnieniach stupowo-liniowych lub typua¥' nalezy wykona wg poniszego schematu:
- odspojenie gruntu kopaglke ztazeniem urobku na odktad,
- przygotowanie obudowy typu stupowo-liniowego |liox”,
- umocnienigcian wykopu,
- reczne wyrownanie dna wykopu.

5.6. Wykonanie poditga pod rurociagi.

Uktadanie sieci poprzedzggzynndci zwiazane z wykonaniem odpowiedniego w/w rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur iapogieci. Ukladanie sieci sanitarnych wymaga
uprzedniego przygotowania podéz zachowaniem warunku nienaruszétngtruktury gruntu rodzimego w
strefie obsypki ochronnej rur.

Podiaze stanowi w zasadzie dalezes¢ obsypki strefy ochronnej rury.

W zaleznosci od rodzaju gruntu na poziomie posadowieniagraagtosowanie e rodzaje podia:

- podiaze naturalne o ile stanogvgo grunty suche piaszczyste - piaski grébecnie i drobne érednicy
zastpczej ziarna 0,05>d>2,00 mm nie zawigcaj kamieni; w tych warunkach rury mply¢ posadowione
bezpdrednio na wyréwnanym podta rodzimym z wyprofilowaniem dna stanaeym fozysko nagne rury,

- dno wykopu stanowiskaty, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, glily; podtaze pod rurocigi musi by
wykonane z zagszczonego piasku o grudmd min 10-20 cm, ktory powinien odpowiaterymaganiom
norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

Powierzchnia podiea tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z gbjteagszczonego piasku, powinna
by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow pediavymagane jest podtae wyprofilowanie dna w
obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stangeitazysko ngne rury. Ewentualne ubytki w
wysokdici podiaza naley wyréwnywa: wytacznie piaskiem.

5.7. Odwodnienie wykopu.

W zaleznosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi depresji, mog wysigpoweat trzy metody

odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenal poziomego,

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadidyngruntowe;j.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierpetytin wody w miag¢ glebienia wykopu. Metoda ta
nie wymaga montal skomplikowanych uegdzen i wystarcza ustawienie na powierzchni teregaznych lub
spalinowych pomp membranowych.

Metoda druga polega na utmiu pod stref sieci drenau poziomego w obsypcavirowej z
odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlp&alanych obok trasy kanatu,askwoda jest
odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy.Bgemiu sieci i przeprowadzonych prébach jego
szczelnéci, drena zostaje wydczony z eksploatacji a studzienki czerpane zdemneanrte.

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadkiedo nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni
depresyjnych wzghnie zastosowania igtofiltrow.
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5.8. Zasypanie i zagszczenie wykopu.

Zasyp rurocigu w wykopie powinno sktadasic z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypetnigicej do powierzchni terenu lub wymaganejduae;.
Zasyp kanatu przeprowadza sv trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z agieniem odcinkéw na @tzach,

- etap Il - po probie szczeléw ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscachapnén,

- etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwa jednoczesnym zagzczeniem i ewentuan
rozbiérka odeskowa i rozpdrscian wykopu.

Ponadto:

- wykonanie zasypki naty przeprowad natychmiast po odbiorze i zal@zeniu posadowienia ruragu,

- obsypk naleey wykonywat do uzyskania zagzczonej warstwy o grubao minimum 0,30 m nad rgr

- obsypk nalezy wykonywat warstwami do 1/3rednicy rury, zagszczajc kazda warstwe,

- dla zapewnienia catkowitej stabikw koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnypeiniat przestrze
pod rug,

- zagszczenie kadej warstwy obsypki naly wykonywa tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach,

- bardzo wane jest zagszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewothirgknaley wykona przy
uzyciu pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronm rury wykonuje s z piasku sypkiego drobnarednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zagszczenie tej warstwy, powinno dprzeprowadzane z zachowaniem szczegoélnej oskoi z
uwagi na whciwosci materiatu rur. Warstwa ta musidsgtarannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu
przeprowadzenia préb szczednbziacza powinny by odkryte.

Zaleca sj rowniez:

- stosowanie spetu, ktéry mae jednoczénie zagszcza po obu stronach przewodu,

- stosowanie ubijakéw metalowych tylko w odlegioco najmniej 10 cm od rury,

- aby ubijanie mechaniczne na ca/ej szesokbylo przeprowadzone sgitem przy 30-to cm warstwie piasku
ponad wierzch rury,

- aby nie zrzuocamas ziemi z samochodéw bezpdnio na rury.

Zalecenia dotyczce stopnia zagzczenia obsypki zalg od przeznaczenia terenu nad rugg@m. Dla
przewoddéw umieszczonych pod drogami powinieé tig mniejszy ni 95% zmodyfikowanej wartgi modutu
Proctora, okoto 90 % w przypadku wykopow paely4 metréw i 85 % w pozostatych przypadkach.

5.9. Zasypywanie wykopow w umocnieniu stupowo-liniwym lub typu ,box”.

Zasypywanie wykopow umocnionych obudptypu stupowo-liniowego lub ,box” naky wykonywa wg
ponizszego schematu:
- zasypywanie wykopu kopaghub recznie ze stopniowym wydobywaniem zabezpieczeniaopyk
- reczne roZcielenie gruntu na dnie wykopu,
- mechaniczne zagzczanie gruntu warstwami.

5.10. Zasypki wykopéw przy obiektach kubaturowych.

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigrifera, co powinno hy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopdéw powinno byykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robdét,

- przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinnotlyczyszczone z odpadkdédw materiatow
budowlanych gmieci,

- uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonane warstwami o grubg: 0,25 m — przy stosowaniu
ubijakéw rcznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami olor@d-udarowymi zabami) lub aizkimi
tarczami, 0,40 m - przy zaggczaniu urgdzeniami wibracyjnymi,

- wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni 1.=0,95 wg proby
normalnej Proctora,

- nasypywanie i zagzczanie gruntu w pohli $cian powinno by wykonane w sposéb nie powodey
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
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5.11. Wykonanie podt@a pod obiekty.
5.11.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszank kruszywa dicisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgkdu na konieczrig zapewnienia jednorodia nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze. Mielsagqno wyprodukowaniu powinna &wd razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spcaidyp nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.11.2. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowane;.

Grubai¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roztozona w sposéb zapewnialy osikgniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych.

Jezeli podbudowa skladaesk wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna By
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéedimgch wysokéciowych. Rozpocgzie
budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlailgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448gtpda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldwilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza
od optymalnej o 20% jej wartoi, mieszanka powinna Bywilzona okrélona iloscia wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotidanieszanki kruszywa jest wrgza od optymalnej o 10% jej wasto,
mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpohai przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tabeli 4, I.p..11.

5.11.3.  Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboygiany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane fereruch.
Koszt napraw wynikltych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohga Wykonawe robot.

5.12. Roboty wykaiczeniowe.
5.12.1. Wykonanie odtworzenia nawierzchni utwardzoych.
1) Whbudowanie krawgznikow.
Wykonanie koryta.
Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z norrg PN-B-06050 .Wymiary wykopu powinny odpowiagda
wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerol&i dna wykopu ewentualnie konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

Wykonanie faw.
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 - beton C12/15 (B15). Léwionowe z oporem

wykonuje s¢ w szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezg@dnio w korycie powinien kiy
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw najlevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym naley stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewowvs.

Zasady ustawiania krasnikow.

Swiatto (odlegtGé gornej powierzchni kraggnika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wytkowych (np. ze wzghu na ,wyrobienie’$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm .
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Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie krawznikOdw na tawie betonowej wykonujessia podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

Spoiny kraveznikdw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm . Spoiny nalg/ wypetnic zwirem, piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2.

Zalewanie spoin krageznikdw zapraw cementowo-piaskoavstosuje i wytacznie do krawznikow
ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawgznikéw przed zalaniem zaprawmalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpanach zalanych zaprawa
nalezy zalewa co 50 m bitumiczp mas, zalewowt nad szczelip dylatacyjm tawy.

2) Wbudowanie obrzety.

Wykonanie koryta.

Koryto pod podsypki fawe nalezy wykonywa: zgodnie z normt PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom fawy w planie z uwzeinieniem w szeroksei dna wykopu ewentualnie konstrukcji
szalunku.

Podsypka i tawa.
Podtae pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawayaé&u lub

piasku, o grubgci warstwy 10 cm po zagzczeniu. Podsygkwykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub
piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad.awe betonovy wykonuje s¢ z betonu B-10 wg wymiarow
zawartych w przekroju konstrukcyjnym.

Ustawienie betonowych obragchodnikowych.

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawi@ na wykonanym podfa w miejscu i zéwiattem
(odlegtaicia gérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgita
projektowej.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetni& je piaskiem lub zaprayjcementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem #apleczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
calkowicie na pelpglebokas¢.

3) Przygotowanie podtga i podbudowa pod nawierzchnie utwardzone.

Podigze.

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaleyy sprawdzt, czy istniejce radne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanycheadnych poditga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o
€0 najmniej 5 cm wisze nk projektowane rgdne podiaa.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtlja zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckrpodtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowiecé
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do
uzyskania wymaganychganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwg do uzyskania wartci wskanika
zagszczenia, okrdonego zgodnie z BN-77/8931-12.

Do profilowania podiga nalgy stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriera.

Bezpdarednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia przyjtego zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i piensgb modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢z232.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndéci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10%.

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpieczyodtaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preefrenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oiajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykopaniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie naspito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

Podbudowa pod nawierzclni
Podbudow nalezy wykona z gruntu rodzimego piaszczystego uzyskanego z pdikostabilizowanego
cementem. Roboty nafe wykona z godnie z poriszym schematem:
- dostarczenie i przesianie gruntu rodzimego,
- ulozenie i rozebranie prowadnic,
- doziarnienie w miay potrzeby gruntu rodzimego z wymieszaniem,
- wstepne wyprofilowanie podiea z nawilgoceniem,
- rozcielenie cementu w ikwi 20 kg/nf i mieszanie na sucho,
- polewanie gruntocementu wpdo uzyskania wilgotrn@i optymalnej,
- mieszanie na mokro,
- zagszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i wyréwnaniem,
- reczne mieszanie i zagzczenie gruntocementu na g#eniach dziatek roboczych.

4) Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowg

Konstrukcja nawierzchni z kostki.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zapr@ementowo-piaskoay obejmui:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni (z keanikOw i obrzery),
- przygotowanie i raicielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie kostek z ubiciem,
- zasypka spoin piaskiem,
- wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
- piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obramowanie nawierzchni.

Obrzera zaleca siustawid przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki.

Przed ich ustawieniem, pgdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek i ptyt w celu ustalenia szeré&io
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrzg.

Podsypka cementowo-piaskowa.

Grubda¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatow na pddasyp
powinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki odajektowanej grubgci podsypki nie powinny
przekraczd+ 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskogyprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie rozciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoitczynnika wodno cementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymaidci nasciskanie nie mniejszej hiR;=10 MPa, Rg=14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ ukladanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywata gii nie byto na diongladéw wody, a po naiigciu palcami podsypka rozsypywata.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplzg uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cememipiaskowe]j to po zwatowaniu nawierzchni rigle
ja polac woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Caltkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoaprava musi by zakaiczone przed rozpogziem
wiazania cementu w podsypce.
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Ulozenie nawierzchni z kostek.

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementow o jednakowej grédioNa wigkszym
fragmencie robét zalecagsitosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalne
sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa® na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizorznych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonyvgaizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecawiykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich wenia z wymagandokiadndcia. Kostka
do uktadania mechanicznego niezaanie duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio
przygotowana przez producenta, tj.2@na na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potowek i dzieviiek,
przy czym kada warstwa na palecie musidgobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkoigt
przywieratly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsasi by wsparte pragbrukarzy, ktdrzy uzupetnigj
przerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikdw.

Kostke uktada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka
zagszcza .

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazm)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzgach i studzienkach nioa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewek, majcych wszystkie kragdzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietyypawwymiarach, wolg przestrzé uzupetnia si kostkg
cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienrmy, dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaliecakaiczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzateipodsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utagonej na state. Przed dalszym wznowieniem robotyjmarycznie utaona nawierzchng na
podsypce piaskowej natg rozebré i usura¢ wraz z podsypk

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wwallywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierGenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzéme pknigte) naley wymienic na kostki cate.

Szerokad¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porgizy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z @sirogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkultuznego nawierzchni.

Po utaeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem.

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynslpém mana oddé do wytku
bezpdrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zaprave cementowo-piaskosy
po jej wykonaniu naley przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie aiygbdni (przy temperaturzeedniej otoczenia nie 7szej
niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmilezy oczysci¢ z piasku i ména odda do uzytku.

5) Wykonanie nawierzchni betonowe;.

Nawierzchnie betonowe naleodtworzy wg ponizszego schematu:
- ustawienie prowadnic i deskowa
- wyréwnanie oraz zwienie podiaa,
- ustawienie desek dylatacyjnych dla dylatacji pedych i poprzecznych,
- rozZcielenie i zagszczenie betonu w poszczeg6lnych warstwach,
- wykonczenie powierzchni betonu,
- piekgnacja nawierzchni przez razelenie warstwy piasku i polewanie wpd
- oczyszczenie szczelin podhych i poprzecznych oraz wypetienie ich maalewov.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,INEKO” Jerzy Kuj awski 33

ul. Ostrédzka 53, 14-200 ltawa, tel. (89) 648-76Htip://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU MIEJSCOWOSC MORTEGI - UL. DWORCOWA W LUBAWIE - UZUPELNIENIE

6) Wykonanie nawierzchni z brukowca.

Nawierzchnie z brukowca naleodtworzy wg poniszego schematu:
- wykonanie podsypki na gotowym podtolub na gotowej warstwie oglszapcej.
- ustawienie kamieni oporowych,
- ulozenie brukowca z dobieraniem kamienia,
- zaklinowanie i uszczelnienie bruku,
- naprawa miejsc uszkodzonych przy ubijaniu,
- posypanie bruku warstwwiru lub piasku.

5.12.2.  Odtworzenie terenéw zielonych.

Przygotowanie podia.

Nalezy przygotowa warstwe ziemi urodzajnej uprzednio zdigj z powierzchni terenu o grudm okoto 15
cm. Warstw ta nalezy réwnomiernie rogeieli¢ na powierzchni przeznaczonej pod nawierzelmawiasy,
nastpnie mechaniczne luleeznie wyréwnad teren przeciecie wypukiaci, przemieszczanie urobku i
zasypanie wgbien oraz ecznie lub mechanicznie z&gi¢ warstwe wegetacyija.

W przypadku niedoboréw humusu jego braki palezupetné torfem ogrodniczym. Zaktadaesiiz
konieczne bdzie uzupetnienie torfem w ¥oi okoto 30%.

Humus nalgy wczeniej przygotowd wykonupc jego mieszankz nawozem mineralnym np. azofask
ilosci okoto 3,7 kg na 1 frhumusu.

Sianie trawy.
Nawierzchnie trawnikowe spetniapkreslone zadania i powinny ldywytrzymate na wydeptywanie oraz na

zmiany warunkow klimatycznych. Wdeiwa nawierzchng terenéw zielonych natg uzyské& przez wysiew
nasion mieszanki traw trawnikowych. Nawierzchn@antiasta wykonywana siewem - jest najbardziej
naturalnym sposobem realizacji zadarniania , 2linvé@a dowolne ksztattowanie sktadu gatunkowego i
odmianowego traw4cisle dostosowanych do lokalnych potrzeb.

Przygotowanie gleby i sam siew ama przeprowadziw ten sposélye wprowadzone nawozy o
spowolnionym dziataniu magunkcjonowa& w optymalnych dla nich warunkach.

Zasianie nasion traw napuje rkcznie lub maszyndo siewu wzdha i w poprzek. Nasiona powinny By
siane na gbokas¢ do okoto 2 cm. Z reguty wystarcza 25 - 30 §/Bobranie gstcici zasiewu powinno ky
dopasowane od miejsca, temperatury, opadow i and! warstwy wierzchniej.

W praktyce naley dobr& gatunki traw do miejsca, w ktoryned rosty. Zaleca siskorzystanie z porady
fachowca. Przed pierwszym zasianiem maledpowiednio przygotowsapodtaze. Wykonanie terendw
trawiastych z siewu jest tanim rozwaniem. Naley si¢ jednak liczy z tym, iz w zaleznosci od terminu siania
zadowalajce zadarnienie uzyskujemy dopiero w 3 do 6 m@siWierzchni warstwe wegetacyja po
wysiewie naley wyréwna z przykryciem nasion grabiami lub walcem kolcaatk

Piekgnacja trawnikow.

Piekgnacja wykaczeniowa trawnikow jest konieczna, abyagsu¢ stan gotowy do oddania i
przeprowadzi ja powinna firma, ktéra go wykonata. Niedobry zwycpagostawiania piegnac;ji
wykonczeniowej lub jej cgici ze wzgédow oszczdzania na kosztach robotnikom budowlanym lub
pézniejszych aytkownikom prowadzi z reguty do tege gwarancja staje pod znakiem zapytania zmacsg
spodziewa konfliktu. Dlatego Wykonawca nie zlect pielggnacg wykonczeniow firmie specjalistycznej lub
tej, ktéra wykonywata trawnik.

Nie jest maliwe, aby zabiegi wykaczeniowe zapisaw przedmiarze robét, poniewatan gotowy do
odbioru zaley znacznie od pory roku i pogody, w ktérym #e@osté przeprowadzony. Pomocniczo olmno
w niniejszej specyfikacji zabiegi i materiaty.

Podlewanie trawnikéw z siewu - w ramach giglacji wykaczeniowej powinny zoséavykonane
nastpujace prace:

- aby nasiona szybko wzeszly madm/¢ wilgotne,

- kiedy trawa zacznie kietkowanalezy uwaza¢, aby nie nawita¢ tylko najwyzszych warstw (kilka
milimetréw), ale 10 cm warstwy Koej trawy, aby korzenie zostaty pobudzone do wegjetadét,

- wihasciwe s proporcje okoto 10+15 I/fwody na jedno zraszanie,

- odstpy migdzy podlewaniem powinny Bystopniowo zwgkszane,

- w fazie pocgtkowej naley potozy¢ nacisk na planowane zraszanie,

- czstotliwosé i ilosci podlewania musi lydopasowane do miejscowego klimatu.
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Nawazenie trawnikéw z siewu nalg wykona w nasgpujacy sposob:

- dwa nawaenia przy dawce ok. 25 gfmawozu wolnodziatagego z reguly wystargzaby osignac
pozadary dam,

- nawozy szybko dziatage powinny by dawkowane agciej i w mniejszych dawkach, aby unid
wypalenia darni, nie zalecaesiatem ich stosowania.

- przy jesiennym siewie drugie nasemie powinno nagpi¢ wiosra,

- zaleca s kazdorazowo badasktad chemiczny podia,
Koszenie trawnikow z siewu nalewykona w nast¢pujacy sposob:

- trawa powinna zostaskoszona przy wysokoi 6+8 cm,

- pozostawiona wysokoé nie powinna by nizsza nk okoto 4 cm,

- uwzyte uradzenia nie mogzostawig siadow jedzenia; mana to osigna¢ przy koszeniu w czasie suchej
pogody; koszenie przy wilgotnej aurze jesidaim pie¢gnacii,

- zaleca si zebranie skoszonej trawy,

- zasadniczo wystarcza okoto 6 kosze

- wyskpujace miejsca gdzie ziarna trawy nie wzeszly, powinosta& posypane mieszaankegenerujca.

5.14. Roboty poradkowe.

Po wykonaniu rob6t ziemnych przypteniem zwizanych z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem
sieci i przyhczy sanitarnych naky wykona roboty poradkowe, przedstawione paei:

1) Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowyntignsportem urobku samochodami
samowytadowczymi na wymagandlegta¢, lecz w ziemi zmagazynowanej w hatdach (wywdz nadm
gruntu):

- tadowanie ziemi z haldy na samochody samowyladmza,

- podgarnianie spychaglpozostatej ziemi pod tadowagk

- przewdz ziemi i jej wytadunek na odktadzie w re@j wbudowania.

2) Wywdz gruzu:

- zatadowanie gruzu ri@odki transportowe,

- wywiezienie,

- wytadowanie zérodkéw transportowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.

Wymagania ogdlne dotysze kontroli jakdci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznell -
Wymagania ogoélne dotyaze wykonania i odbioru robét budowlanych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&iemnych.
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego poledgeon&roli zgodnéci z wymaganiami niniejszej
specyfikacji okrélonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektowy. Szczeg6la uwag; nalezy zwrdck na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygkow wodnych.

6.2.2. Badania do odbioru wykopu.
6.2.2.1. Zakres bada i pomiarow.

Nalezy wykon&:

- pomiar szerok&i wykopu ziemnego - pomiard@ana, tata o dlugdci 3 m i poziomnig lub niwelatorem,
w odstpach co 20 m

- pomiar szerok&i wykopu jw.,

- pomiar rzdnych powierzchni wykopu ziemnego jw.,

- pomiar pochylenia skarp jw.,

- pomiar réwnéci powierzchni wykopu jw.,

- pomiar réwndci skarp jw.,
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6.2.2.2. Szerok& wykopu ziemnego.

6.2.2.3. Redne wykopu ziemnego.

6.2.2.4. Pochylenie skarp.

wyrazonego tangensemyta.

6.2.2.5. RoOowné& dna wykopu.

6.2.2.6. RoOwné¢ skarp.

6.3.
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pomiar spadku podimego powierzchni wykopu,
pomiar niwelatorem kzinych w odstpach co 20 m oraz punktachtwliwych.

Szerokdé¢ wykopu ziemnego nie mie r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.

Rzgdne wykopu ziemnego nie mpgizni¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej niz +1cm.

Nieréwndaci powierzchni dna wykopu mierzoned&-metrove nie mog przekracza 3 cm.

Nieréwndci skarp, mierzone fat3-metrova nie mog przekracz&+10 cm.

Kontrola jakosci wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.

Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tabeli 6.

Tabela 6 - Badania i pomiary po wlozeniu budowy nawierzchni.

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego ogaej niz 10% wartdci pochylenia

Lp.

Wyszczeg6lnienie bada i pomiaréw

Sposo6b sprawdzenia

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego

Wizualne sprawdzenie jednorodisowygladu,

>

1 |nawierzchni, krawznikow, obrzey, prawidtowasci desenia, koloréw kostek, dgan, plam,
sciekow deformaciji, wykruszg&, spoin i szczelin

5 Badanie potéenia osi hawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25 m i w punktag
planie charakterystycznych
Rz¢dne wysokéciowe, rowndgé

3 | podiwzna i poprzeczna, spadki Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychny
poprzeczne i szerok®
Rozmieszczenie i szerodspoin i

4 szczelin w nawierzchni, pogdzy Wg punktu 6 niniejszej SST.

kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin
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Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tabela 7.

Tabela 7 - Cgstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw w czasie robét.

Lp. WyszczegO6lnienie bada i pomiaréw Czestotliwosé¢ badan Wartosci dopuszczalne

Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowymdziatki roboczej: grub&ei, spadkéw i cech | Wg punktu 6.7; odchytki od

lub metod niwelaciji) konstrukcyjnych w poréwnaniu z projektowanej grubéei +1 cm
dokumentagj projektowy i specyfikacy

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodné¢ z dokumentagjprojektova Sukcesywnie na kadej dziatce roboczej -

b) potazenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punktach Przesunicie od osi projektowanej
geodezyjnie) charakterystycznych do2cm

c) rzedne wysokéciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz we | Odchylenia:

instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych +1 cm; -2 cm

d) réwna¢ w profilu podiwnym (wg BN-

68/8931-04 tat czterometrow) w. Nieréwndici do 8 mm

e) rowna¢ w przekroju poprzecznym

(sprawdzona fatprofilowa z poziomniq i
2 | pomiarze przéwitu klinem cechowanym oraz| Jw.
przymiarem liniowym wzgidnie metod

Przéwity miedzy tat a
powierzchm do 8 mm

niwelaciji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone matod 3 Odchytki od dokumentacji
. . w. - -

niwelaciji) projektowej do 0,3%

g) szeroké&¢ nawierzchni (sprawdzona Iw Odchyiki od szeroki

przymiarem liniowym) ’ projektowanej dot5 cm

h) szerokéc i gighokas¢ wypeienia spoin i
szczelin (ogidziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych Wg punktu 6.8.3 1 6.11 niniejszej
dziennej dziatki roboczej SST

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich
utozenia

Wg dokumentacji projektowej lub|

Kontrola bigaca L
decyzji Ireyniera

6.4. Kontrola jakosci nawierzchni trawiastej.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu :

- 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- okreslenia ilcsci zanieczyszcze(w nr),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchaena zwatowisko,

- wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi, jeeli jest to
konieczne,

- iloé¢ rozrzuconego piasku,

- prawidtowego oprysku nawozem,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustalonym zatbem przetargowym oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

- prawidtowdci zasiewu trawy,

- w przypadku wysipienia miejsc nie pokmictych naley je uzupeind.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. i materiaty, nie spetniace wymagé zostarm wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je nasetae, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wailja
wigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydyyonownie wykonane przez
Wykonawe na jego koszt. Na pisemne wygienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru recuzng wadt za nie
majaca zasadniczego wptywu na ja¥éorob6t i ustali zakres i wielkd potracen za obniong jakosc.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogdlne dotycgce obmiaru robot.

Wymagania ogélne dotysze obmiaru rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Técinej nr OST-01-
Wymagania ogdlne dotyseze wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarows dla rob6t ziemnych jest himetr szécienny).

Jednostk obmiarova dla robét zwazanych z rozbiérki odtworzeniem nawierzchni jestzr(metr
kwadratowy).

Pozostate jednostki obmiarowe dla poszczegoélngdaajow robdt ohtych niniejsa SST podano w
przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogdlne dotycgce odbioru robét.

Wymagania ogélne dotysze odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Trechnej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczce wykonania i odbioru robét budowlanych.

8.2. Dokumentacja odbioru kaicowego.

Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny lappkonywane na podstawie sprawize
dokonanych zgodnie z wymaganiami punktu 6 nini¢jSpecyfikacji i dokumentacji zawiergjej:
- dziennik badai pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnyszkice),
- zestawienia wynikéw badgakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokétami
sprawdze,
- robocze orzeczenia jalmowe,
- analiz wynikow bada wraz z wnioskami,
- aktualm dokumentagj rysunkows wraz z niezbdnymi przekrojami,
- inne dokumenty niezine do prawidtowego dokonania odbioru danego rada#jét ziemnych.
W dzienniku bad&i pomiaréw powinny b§ odnotowane wyniki badiawszystkich probek oraz wyniki
wszystkich sprawdzekontrolnych.
Na przekrojach powinny Bynaniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania midba przekroje poprzeczne
i pionowe powinny by wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowaneybglymiary i nachylenia skarp lub
spadki.

8.3.  Odbiodr robot.

Odbidr gruntdéw przeznaczonych do wykonania danedaaju robét ziemnych powinien bgokonany
przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyrkkntroli grunt zostat okéony jako nieprzydatny do
wykonania robét ziemnych, nie powinienéayzyty do wykonania danego rodzaju robot.

Grunt taki mae by uzyty do wykonania robét, feli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantemiegen
mozliwo $¢ poprawienia jego wkeiwosci, w wyniku okrélonego procesu technologicznego, w stopniu
okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbidr czsciowy powinien by przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, daydh p&niejszy dosip
jest niemaliwy albo ktére catkowicie zanikaj(np. odbiér podiga, przygotowanie terenu, zggczenie
poszczegodlnych warstw gruntow itp.). Odbiorgsciowego naley dokona przed przystpieniem do nagpnej
fazy (czsci) robot ziemnych, unienitiwiajacej dokonanie odbioru rob6t poprzednio wykonanyderminach
pézniejszych. Z dokonanego odbiorueéziowego robo6t powinien liysporadzony protokét, w ktérym powinna
by¢ zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru
cze$ciowego robot (robét zanikagych) naley dokon& zapisu w dzienniku budowy i spadzi¢ protokét
odbioru.

Odbidr kaicowy robét powinien by przeprowadzony po zakozeniu rob6t ziemnych i powinien by
dokonywany na podstawie dokumentacji wymieniongumkcie 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokotow z
odbioréw czsciowych i oceny aktualnego stanu rob6t. W razie jgdy to konieczne, przy odbiorzedicmwym
moa by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecaee gomisg odbiorca.
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Z odbioru kaicowego rob6t ziemnych nale sporadzi¢ protokot, w ktérym powinna kyzawarta ocena
ostateczna robét i stwierdzenie ich pezjg. Fakt dokonania odbioru kcowego powinien biwpisany do
dziennika budowy.

8.4. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidzianérakcie wykonywania robo6t i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty pomgrby¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych
warunkow.

W przypadku, gdy chocigedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynikmig i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzage stan robét ziemnych do ustalonych wyntageaz gdy dokonany odbiér koowy
robét jest negatywny, wykonane roboty rgleizn& za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganvarunkow technicznych powinny by
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorézezedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
sporzdzi¢ nalezy nowy protokét odbioru kicowego robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogdlne dotycgce podstawy ptatndéci.

Wymagania ogdlne dotysze podstawy ptatrigi podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robét budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Platna¢ za ilas¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych wilaie 7 naley przyjmowa na
podstawie obmiaru i oceny jas@ wykonanych robét.

Cena wykonania obejmuje dla rob6t przygotowawcaygibmnych:
- prace pomiarowe,
- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
- zdjcie nawierzchni utwardzonych i podbudowy,
- wykonanie wykopoéwetznie lub mechanicznie,
- umocnienie wykopow,
- wykonanie sczkéw,
- odwodnienie wykopu,
- badania geologiczne podig
- ulozenie podsypki pod rurogii z jej zagszczeniem,
- zasypanie wykopéw wraz z ich z@gczeniem,
- ziozenie gruzu na odktadzie, wraz z zabezpieczeniedyhaej wywoz,
- ztozenie nadmiaru ziemi na odktadzie, wraz z zabezpigiem hatdy i jej wywoz,
- porazdkowanie terenu po zakozeniu prac.

Cena wykonania 1 fipodtazy pod obiekty obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodniecepé,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziazenie mieszanki,
- zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie obramowania nawierzchni (kegawikow i obrzezy),
- wykonanie podbudowy,
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przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

zasypka spoin piaskiem,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Cena wykonania 1 fmawierzchni betonowe;.

ustawienie prowadnic i deskowa

wyréwnanie oraz zwienie podiaa,

ustawienie desek dylatacyjnych dla dylatacji pedych i poprzecznych,
rozcielenie i zagszczenie betonu w poszczegdélnych warstwach,

wykonczenie powierzchni betonu,

pielegnacja nawierzchni przez razelenie warstwy piasku i polewanie wod
oczyszczenie szczelin podhych i poprzecznych oraz wypetnienie ich maalewovd.

Cena wykonania 1 fmawierzchni trawiastej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i rocielenie warstwy wegetacyjnej,

wykonanie wiaciwej nawierzchni trawiastej warz z jej pighach,
uporadkowanie terenu,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymaganizatresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlagwwoddéw wodocigowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemnemagania i badania.

BN-83/8836—02 - Przewody podziemne. Roboty zierdvigmagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. \&igamia ogdine.

PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia padsiwa, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-02480 - Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébelkntfrw.

PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapd&ai bierne;j.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskeéka zagszczenia gruntu.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa natugadlo nawierzchni drogowycBwir i mieszanka.
PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoeawierzchni drogowych.

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa natoeallo nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-06102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kmusstabilizowanych mechanicznie.
PN-S-96023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowa iieeghnia z tlucznia kamiennego.
BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni drogowych.
BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczaniesrsika piaskowego.

PN-EN 1338:2005 - Betonowe kostki brukowe. Wynraga metody bada

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdtlamenty nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

BN-64/8845-01 - Chodniki z ptyt betonowych. Wakutechniczne wykonania i odbioru.
PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgtpomiaru cech geometrycznych.
PN-R-65023:1999 - Materiat siewny. Nasiondlirorolniczych.

PN-B-06250 - Beton zwykly.

PN-B-06251 - Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacjkireslenia.

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
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PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do beton@apraw.

PN-H-04623 - Ochrona przed kor@zPomiar grubgci powtok metalowych metodami nieniszacgmi.
PN-H-04651 - Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywn&ei korozyjnejsrodowisk.
PN-H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowanearac® ogélnego zastosowania.

PN-H-74220 - Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
PN-H-82200 - Cynk.

PN-H-84018 - Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymatéci. Gatunki.

PN-H-84019 - Stal niestopowa do utwardzania paeteniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
PN- H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna oggmprzeznaczenia. Gatunki.

PN-H-84023-07 - Stal okélnego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

PN-H-84030-02 - Stal stopowa konstrukcyjna. S8tahawglania. Gatunki.

PN-H-93010 - Stal. Ksztaltowniki walcowane nazgar.

PN-H-97051 - Ochrona przed korezPrzygotowanie powierzchni stali, staliwzeliwva do malowania.
Ogolne wytyczne.

PN-H-97053 - Ochrona przed korg@zMalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-M-80006 - Zanurzeniowe powtoki cynkowe na dalt stalowych. Badania.

PN-M-80026 - Druty okigte ze stali niskowglowej ogdlnego przeznaczenia.

PN-M-80201 - Liny stalowe z drutu algtego. Wymagania i badania.

PN-M-82054 Sruby, wkty i nakrtki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogéine wymagglpadania.
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretow.

PN-ISO-8501-1 - Przygotowanie podjostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodiw.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nleezpieczonych podhy stalowych oraz podiy
stalowych po catkowitym usuggiu wczeniej natazonych powtok.

BN-89/1076-02 - Ochrona przez korazZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &tvakcjach
stalowych, staliwnych teliwnych. Wymagania i badania.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNANR 2 - SI EC

KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie bydeadockgow i rurocagéw do odprowadzania

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagihhicznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, sanitarnych obejmygch budow sieci kanalizacji sanitarnej, zagianych z
inwestych: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkiejscowa¢ Mortegi - ul. Dworcowa w Lubawie:
Cze$¢ w obrbie gminnym”, zlokalizowamw m. Mortgi na dziatkach nr: 25/1, 25/2, 44/6, 44/7, 4424
44/1, 144/2, 60, 49, 64/1, 64/2, 65, 66, 67, 68,789 73, w olgbie nr 0013 - Mokgi, w gminie Lubawa, w
powiecie itawskim.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obgwijaca podstaw jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3.  Zakres robdt obgtych specyfikacp.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t mamevych sieci kanalizaciji
sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej z uzbrojenieraoprzyhczami grawitacyjnymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przewdd wodoaigowy - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorc
1.4.2.Kanalizacja sanitarna - gi&analizacyjna zewgirzna przeznaczona do odprowadzdagiakow
sanitarnych.

1.4.3.Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegp odprowadzaniziekow.

1.4.4.Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierdoiakdéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
1.4.6.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierai@kéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych.

1.4.7. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nie przetazowym przeznaczona do koritroli
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.8.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjokatizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptmstyc

1.4.9. Studzienka patzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortacdenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka izacg|na majca dodatkowy przewod pionowy
umazliwiajacy wytracenie nadmiaru enerdiciekéw, sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego
do nizej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.11.Studzienka bezwlazowalepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem dtworu wtazowego,
spetniajica funkcje studzienki pa¢zeniowej.

1.4.12. Przepompownidciekow - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweigiedw z poziomu riszego na Wiszy.
1.4.13.Rura ochronna - rura staca do ostony przewodéw przy prégpch pod drogami lub ciekami wodnymi.
1.4.14.Komora robocza (piécien) - zasadnicza g#¢ studzienki przeznaczona do czyseieksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegiopomiedzy rzdm dolnej powierzchni piyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdm spocznika.

1.4.15.Starek - szyb pajczeniowy komory roboczej z powierzchraiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

1.4.16.Piyta przykrycia studzienki lub komory (zuviezenie)- ptyta przykrywaga komoe roboca.

1.4.17 Wiaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieikek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, unitiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych.

1.4.18 Kineta (podstawa)- wyprofilowany rowek w dnie stighki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.19.Spocznik - element dna studzienki lub komory kiamaalyjnej pomgdzy kinet, asciam komory robocze;.
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1.4.20.Stopier ztazowy - stopig zeliwny lub stalowy, stiacy do zejcia do komory roboczej studzienki

kanalizacyjnej,

1.4.21.Rura wznéna - element rurowy spetnigy role komory roboczej w studniach nie przetazowych.

1.4.22. Piekcien dystansowy - pidcien stuzacy do ustalenia okéonej rzdnej wkazu studzienki

kanalizacyjnej.

1.4.23.Wkladka ,in situ” - element wktadany w otwor wykamy wsciance komory roboczej przepompowni,

stuzacy do podiczenia rurocigéw.

1.4.24. Wysoka¢ komory roboczej jest to odledglopomidzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki lub komory, adm dna studzienki,

1.4.25.Pompowniaciekdéw sanitarnych - obiektignierski wyposaony w zespot urdzei technicznych

przeznaczonych do ttoczerieiekdw sanitarnych (zespoly pompowe, instalacjempcnicze urgdzenia

techniczne) przeznaczone do przepompowsniekdéw z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.26.Instalacja pompowa - uktad Ziony z pomp, ruroagoéw i armatury.

1.4.27 Wydajna¢ pompowni - objtosciowe nagzenie przeptywuciekéw ttoczonych na waszy poziom,

wyrazona w ni/h lub w I/min.

1.4.28.Wysoka¢ podnoszenia pompowni -adica wysokdci cisnieh na odptywie i doptywie (zwierciadto

sciekdw w pompowni), powgkszona o wielkéc strat hydraulicznych od wloticiekdw do instalacji do kica

przewodu ttocznego Hm wyrana w metrach.

1.4.29.0rurowanie - instalacja ttoczna weatrz zbiornika przepompowni,

1.4.30. Piyta denna - ptyta wykonanaelbetu, stidaca do docizenie zbiornika przepompowni, w celu ochrony

jej przed wyporem waéd gruntowych,

1.4.31.Pompa zatapialna - pompa praoaj ponzej poziomusciekéw w zbiorniku,

1.4.32.Prowadnica rurowa - element w postaci pionoweyj sitzacy do podnoszenia i opuszczania pompy w

zbiorniku,

1.4.33.Stopa spragajaca - element shacy do pokczenia pompy z podstavebiornika, orurowaniem oraz

prowadnia,

1.4.34.Pozostale okienia - symbole:

- PE 100-RC - polietylen o zgkszonej odpornizi na powolny wzrostgknie¢ i obciazenia punktowe,

- PP - polipropylen,

- DN -érednica nominalna rury z PE, PVC lub PP romeinicy zewntrznej, podawana w mm,

- g - grubd¢ nominalnacianki rury podawana w mm,

- SDR - znormalizowany stosunek wymiaréw, stosumekinalnejsrednicy zewrtrznej do nominalnej
grubgci scianki danej rury,

- SN - sztywné¢ obwodowa (piecieniowa) rury, wyraa zdolng¢ rury do przejmowania zewtrznych
obciazen, pochodzcych od gruntu lub ruchu kotowego, wyema w kPa,

- MFI - wskanik szybkdci ptynigcia.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdblne wymagania dotycrce materiatow.

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Techné nr 1 - Wymagania
ogolne dotycace wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2.  Rurochgi grawitacyjne.

Rurochgi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej natevykona z rur i ksztattek PP @160 i @200, typu
cigzkiego SN10, do kanalizacji zewtnznej, w kolorze pomatf&zowym, z fabrycznie zamontowanymi mufami
kielichowymi z uszczelkami EPDM wg PN-EN 1852. Ruksztalttki powinny charakteryzowaic ponizszymi
parametrami:

- odpornd¢ na ptukanie énieniowe do 340 bar,

- odpornd¢ nascieranie wg normy EN-295,

- odpornd¢ systemudcznik + rura - dopuszczaestisnienie wewrtrzne min 2,5 bar wg PN-EN 1277,
- $rednia gstas¢: 0,91 g/cm,

- wspoitczynnik rozszerzaldoi liniowej: 1,4 x 10-4 K-1,

- modut elastyczn@i krétkotrwaty: 1700 N/mrh

- modut elastyczni@i diugotrwaty: 312 N/mrf

- twarda¢ Shora D: > 48,

- uszczelka zabezpieczona przed wystiem.
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2.3.  Rurocigi cisnieniowe.

Przewody sieci kanalizacyjnej ttocznej projektsiggz rur do kanalizacji énieniowej, warstwowych PE
100-RC np. TSDOQ, HERKULES, TYTAN lub inne, ndrdenie min PN10 &rednicach: @40, @50, @63 i
@75 mm. produkowane w oparciu 0 PN-EN 12201 i PNI&E 15494 (U).

Powinny by to rury przeznaczone do technologii bezwykopowypbsiadajce nastpujace wiaciwosci:
- warstwowa budowa - dwuwarstwowa: polietylen PB R z ptaszczem ochronnym z PE 100 RC lub

trojwarstwowa: warstwa zewtrzna i wewgtrzna z PE 100 RC XSC 50 oraz warstr@adkowa PE 100 RC
- dwa trwaldgé¢ - nawet przy wysipowaniu uszkodzezewrgtrznych do 20% grubdmi $cianki,

- podwyzszona odporng na zarysowania powierzchni i wgpbwanie obeizen punktowych, czyli wgksza
niezawodné¢ w poréwnaniu z typowymi rurami PE,

- brak konieczng¢ri stosowania obsypki i podsypki ruragi z piasku,

- mazliwo$¢ stosowania wszystkich metod zgrzewania oraz régzgjohczer mechanicznych,

- brak konieczng¢ri stosowania dodatkowych rur ochronnych w przypegiizef¢ pod przeszkodami
terenowymi,

- rury zgodnie z aprobatTB uktadane w gruncie metadhezwykopow, waskowykopowy lub wykopowa bez
podsypki i obsypki piaszczystej,

- rury stosowane do&iieniowego przesyticiekdéw (kolor czarny),

- warstwa zewegtrzna molekularnie patzona z warstwwewretrznmg i jest z ni nierozhczna,

- $rednice zewetrzne rur, szeregi wymiarowe SDR zgodne z PN-END1Z2ZPN-EN ISO 15494,

- rury mog by¢ taczone bez zdejmowania warstwy zetvanej,

- rury 1 kompatybilne z innymi przewodami PE oraz ksztattka

- wysoka jaké¢, zastosowanie najvigzej klasy materiatow.

- zewretrzna warstwa stanowi ochreprzed uszkodzeniem podczas uktadania i transportu,

- doskonata odporé chemiczna i odporri¢ na abrazj.
Przewody bda taczone metogl zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego.

2.4. Rury przewiertowe grawitacyjne.

Nalezy zastosowajako rury przewiertowe przy przewiertach sterowanydla kanalizacji grawitacyjnej)
rury do kanalizacji énieniowej, warstwowe PE 100-RC, jak w punkcie Ar8ejsze SST.

2.5.  Studnie rewizyjne DN1000.

Studnie rewizyjne naky wykona jako systemowe, wiazowe z tworzyw sztucznych ookgsciach
podanych na planszach projektu zagospodarowamauerraz na profilach.
Ponizej przedstawiono charakterystytechniczi studzienek rozggnych:

1) Studnia wtazowa DN1000 z polipropylenu (PP) atod PN-EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100% nowego
materiatu bez dodatku regranulatu, Bemlkow spieniajcych, zabezpieczona przed wyporem, wykonanie
dla zabudowy do 5,0 m stupa wody gruntowej (liczatedna studni zgodnie z metpdpisaa w PN-EN
13598-2).

2) Elementy prefabrykowane (podstawazetooraz stosowany w zaleosci od wysokdci pierscien
wznoszcy stanowdcy trzon studni) wykonane metpavysokocgnieniowego wytrysku, wszystkie elementy
posiadai ozebrowanie poziome i pionowe wzmachnizg piescieniowo studnj. Sztywndé¢ obwodowa
trzonu elementu zgodnie z PN—-EN 14982.

3) Piekcien i stazek (staek z ekscentrycznczscia) wykonany z integrowanymi, odpornymi na kokgzj
jasnoszarymi wymienialnymi i wznogzymi stopniami. Stopnie wykonane ze wzmocnionegiknd
szklanego PP zgodnie z PN-EN 14396, PN-EN 13102:2Q8yzepisami bezpieciastwa BHP.

4) 3-wargowa uszczelka elementu dlaapaénia elementéw studni zgodnie z PN- EN 681-1 jaaczelka
elementu.

5) Podstawa studni z ptaskimabrowanym dnem zapobiegeym odksztatlceniom. Szara jasna kineta,
utatwiajaca inspekaj kanatu kamer. Kineta ze spadkiem standardowym 0,5%, przeplywdal@ycznie
wyprofilowana (nie segmentowe) w standardowym zsikdgedni od DN 160 do DN 400.

Dolot i wylot wyprowadzony jako mufa dla elastyego przyhczenia rury gtadkiej z tworzywa. Pionowo i
poziomo zmienny & wlotu i wylotu rury — kada mufa dopuszcza elastyciédata do 3,75° w kadym
kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkigoznia inne rii standardowe wykordeza pomog
dodatkowego kanatu zakozonego muf zgodnie z sytuagjprojektowy. System zapewnia mwvosé
wykonania spadku w studniach do max 15% bez zastosa ksztattek kanalizacyjnych. Wysako
spocznika 1 D, struktura powierzchni antyjsmgowa.
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6) Piescien odchzajacy betonowy przenogey obchkzenia od kotowego ruchu ulicznego begmanio na
podbudow drogi, zabezpieczagy przed przesugtiem. Obcizalnds¢ - klasa D400 zgodnie z PN-EN 124 i
PN-EN 14802.

7) Wiazzeliwny kanatowy DN600 klasy B125 (12,5 t) wg PN-ER4:2000.

UWAGA: Studné rozprzna ,SR” nalezy wykona jak studné rewizyjma wg powyszej charakterystyki
Z jednym wylotem i wylotem @160 i kineprzelotova 90°/45°, do ktérej natg sprowadazt
rurociag ttoczny.
Studné rozprzna nalery wyposayé w podwtazowy filtr antyodorowy, wyposany w substanegj
absorbujca w postaci wysokiej jaléi, impregnowanego ggla aktywnego.

2.6. Studnie inspekcyjne.

Jako studzienki inspekcyjne kanalizacji sanitagrajwitacyjnej nalgy stosowd studzienki DN40O,

wykonane z tworzyw sztucznych zgodnie z ngiPiN-EN 13598-2 z nagtujacych elementow:

- kinety PP-B DN400,

- uszczelki DN400 mm z EPDM do rury trzonowej kaslamej,

- rury trzonowej karbowanej PP-B SN4 (B) DN400,

- piercienia uszczelniacego DN400/31 z EPDM do pmizenia rury trzonowej z teleskopem,

- teleskopu sktadagego st z rury PVC-U DN315 i zwigczenia wiazenizeliwnym klasy B125 (12,5 t) wg
PN-EN 124:2000.

- wkiadek ,in situ” do podiczer bocznych przewodoéw kanalizacyjnych.

2.7. Przydomowe przepompowniéciekow PP1-4.

Dla zapewnienia najwgzej jakdci producent pomp i pompowni musi posiadartyfikat zgodnéci z
systemem zapewnienia jakd wg normy PN-EN ISO 9001 w zakresie produkcjirmpomp oraz
przepompowni. Ustalone wymogi techniczne kompakjgeenpowni mag na celu dostarczenie udzea
niezawodnych o wymaganym poziomie jékiogwarantujcych okrélony poziom techniczny wykonania.
Pompownia oraz producent musi spetnigymogi normy PN-EN 12050-1 - ,PrzepompowR/aeekow w
budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badabms¢ 1: Przepompownigciekéw zawierajcych fekalia”.

Zaprojektowano kompletn prefabrykowaa, przepompowni sciekOw, gotovg do wstawienia w wykop,
sktadajca sic z elementdéw opisanych paaj.

Zbiornik pompowni:

- Srednica gtéwna min @800 mrérednica komina wtazowego min @600 mm, wysikprojektowana 2200
mm.

- Zbiornik wykonany z PE-HD, zapewnagy 100% szczelnig, zabezpieczag przed przenikaniem cieczy
zarébwno z, jak i do pompowni.

- Wykonanie z lekkich materiatéw powoduje matygzar zbiornika dzki czemu nie bdzie konieczngci
uzycia ckezkiego sprztu, co chroni prywatne posesje przed zhyttewastagj.

- Piescien wyporowy zlokalizowany przy dnie zabezpiecza praggtynieciem pompowni.

- Zastosowanie piécienia zwgkszapcego wysoké¢ pompowni pozwoli na zmignwysokaci catkowitej
pompowni w zakresie 1950 mm — 2200 mm.dRztemu istnieje maliwos¢ regulacji gebokasci wlotu
rurociagu doptywowego i ttocznego, dostosowaijch zagtbienie do rzeczywistych warunkéw na miejscu
montau.

- Wiaz PE-HD @600 mm, a w przypadku umieszczenmagmwni w podjédzie naley zastosowé
prefabrykowanyelbetowy piegcien odchzajacy oraz wyposay¢ pompowng w zeliwny wiaz klasy min
B125 wg PN-EN 124:2000.

Armatura i wyposzenie wewgtrzne:

- Rurochgi wewmtrz przepompowni powinny liywykonane ze stali kwasoodpornej w klasie OH18N® lu
lepszej / ANSI 304; DIN 1.4301. Ruragi zgodne z norsnEN-PN 10217-7.

- Pohczenia spawane wykonane met@@pewniajca wiasciwy przetop bez wewatrznego wyptywu spoiny /
spawane w ostonie argonu lub odpowiedniego topni&atyutleniaczem. Weryfikacja spoin
przeprowadzonaddlzie wyrywkowo i w przypadku ujawnienia nieprawidiosci przeprowadzonaghizie
szczego6towa kontrola spoin na koszt dostawcy.

- Dopuszcza gistosowanie na ruragiach k.o. (systemu calowego) pcten gwintowanych.
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Armatura odcinaica i zwrotna (PN-EN 12050-4:2002 — ,Przepompowiekéw w budynkach i ich
otoczeniu. Cgs¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowdtiekow bez fekaliow i z fekaliami”) musi by
przystosowana do moraw instalacjacliciekowych i posiadacertyfikat lub aprobat/ pod ktem
stosowania déciekow.

Zaleca si, aby armatura zaporowa byta sgana z trzpieniem wyprowadzonym pod pokeyw
Wyposaenie wewRgtrzne winno by zainstalowane w warunkach warsztatowych.

Zbiornik nalery wyposay¢ w system mocowania i opuszczania pomp za parstmpy sprzgajce; i
prowadnicy. Rozwizanie takie usztywnia wewtrzng konstrukcg zabezpieczag orurowanie przed
uszkodzeniem, a tak umaliwiajac sprawne wyeaigniecie pompy na wypadek awarii. Stopa sjg@aca
DN32 zawiera wbudowany zawor zwrotny, co zmniejsz& miejsca potrzebnego do moatearmatury na
rurociagu ttocznym.

Sruby mocujce stopy winny by wprefabrykowane w dno zbiornika.

Wylot kré¢ca ttocznego musi ldyprzeprowadzony przeziarg zbiornika w taki sposéb, aby napenia
zewrgtrzne z rurocigu nie byly przenoszone na instatagjewrgtrzng przepompowni.

tancuchy do pomp i ptywakéw ze stali kwasoodpornej.

Pompy:

Pompy wyposzone g w wirnik z urzdzeniem rozdrabniagym - wszelkie zanieczyszczenia znajdej sé
w pompowanychciekach typu fekalia, skutecznig zdrabniane, dgki czemu otrzymuje gizawiesir,
ktéra dalej jest przepompowywana bez obawy zatgkaiiw rurochgu.

Grubdgcienny korpus hydrauliczny pompy wykonanyetiwa.

Uktad przeptywowo-rozdrabnigy pomp: otwarty wirnik hydrauliczny oraz zespétdoabniagcy
sktadajcy sk z nieruchomego piécienia rozdrabniagego oraz wirujcej tulei rozdrabniagcej zespolonej z
wirnikiem hydraulicznym. Wirnik hydrauliczny wykong jest zzeliwa, a zespo6t rozdrabnigjy z odpornego
nascieranie staliwa. Istnieje nabwo$¢ wymieniany zespotu riy oddzielnie bez koniecza wymiany
wirnika hydraulicznego, co znacznie okbmkoszty eksploatacyjne.

Pompa nagdzana jest silnikiem zatapialnym w klasie izoldgjio stopniu ochrony IP68. Obudowa silnika
wykonana zeliwa z komog zaciskowq wykonar, ze stali kwasoodpornej. Silnik zasilany regém 400 V.
Wat pompy utayskowany jest w niewymaggajych dodatkowego smarowania oraz regulacjysttach
tocznych.

W celu skutecznego chtodzenia komora silnika ppmgrzepompownPP2-4powinna by wypetniona
nieszkodliwym dlarodowiska olejem.

Aby wyeliminowa ryzyko zawilgocenia silnika spowodowane uszkodzanlacp kabla, a take aby
utatwi¢ wyciaganie pomp w przepompowRP-1, podhczenie kabli zasilagych i sygnalizacyjnych musi
by¢ realizowane przez wtyczlkablows. Silniki pomp w przepompowr?P1maj by¢ wyposaone w petny
system zabezpieczenia wesnznego sktadapy sk z: uktadu sygnalizacego zawilgocenie zimnego z
czujnika (w postaci elektrody) oraz przetwornikagksztatcajcego sygnat z czujnika wilgotéa i podajcy
go do ukladu sterowania prgpompy oraz uktadu zabezpiecaggo przed przegteniem silnika,
sktadajicego st z bimetalowych czujnikéw termicznych uadioviajacych odhczenie pompy od zasilania w
przypadku przegrzania. Czujniki mdjy¢ zainstalowane w kalej fazie uzwoj# silnika

Powyzsze uklady zabezpieczenia westrmnego maj posiadd niezalene wyprowadzenia elektryczne,
umazliwiajace dowolne podktzenia sygnalizacji zagrenia dla sprawnej pracy pomp.

Wal, pomedzy silnikiem a cgscia hydrauliczr, uszczelniony jest za pompwysokiej jakdci
mechanicznego uszczelnienia czotowegoeglika krzemu (SiC/SiC), pracagego niezalenie od kierunku
obrotéw oraz odpornego na gwalttowne zmiany tempera©d strony silnika wysokiej jakoi uszczelnienie
wargowe.

Silnik pompy ma wbudowane w uzwojenia stojangrikutermiczne odiczapce pompg od zasilania w
przypadku przeaienia silnika.

Dane techniczne pompy w przepompoWRiL moc silnika R - 2,6 kW, moc silnika P- 2,0 kW, pad
znamionowy - 4,64 A, nagtie - 400 V, pedkos¢ obrotowa - 2900 min-1, rodzaj rozruchu - bezpdni,
diugaé¢ kabla - 10 mgrednica kréca ttocznego - DN32, masa pompy - okoto 23 kg.

Dane techniczne pompy w przepompoWRi2-4 moc silnika R - 2,31 kW, moc silnika P- 1,7 kW, pad
znamionowy - 3,97 A, nagtie - 400 V, pedkos¢ obrotowa - 2900 min-1, rodzaj rozruchu - bezpdni,
dtugas¢ kabla - 10 mgrednica kréca ttocznego - DN32, masa pompy — okoto 32 kg.

Materiaty: korpus silnika zeliwo EN-GJL-250, gérna pokrywa - stal nierdzewrnd3D1, korpus ttoczny -
zeliwo EN-GJL-250, wirnik zeliwo EN-GJL-250. wat - stal nierdzewna 1.4021 (MQ0), elementy
zlaczne - stal nierdzewna 1.4401 (AISI 316).

Wykres pracy pompy musi Byertyfikowany wg normy ISO 9906 GR2 Annex A1/A2.
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Pompa w przepompow/P1 musi posiadaparametry zbfione do poriszych:

SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

L.p. Q [I/s] H [m] L.p. Q [I/s] H [m]
1 0,1 30,5 2 18,65
2 0,5 28,1 2,5 12,55
3 1 25,45 2,7 51
4 15 22,20

Pompa w przepompowmP2-4musi posiadaparametry zbfione do poriiszych:

L.p. Q [I/s] H [m] L.p. Q [I/s] H [m]
1 0,1 20,8 5 2 12,65
2 0,5 19,4 6 2,5 10
3 1 17,4 7 3 7,1
4 15 15,15 8 3,5 4

Sterowanie pompowni:

2.8.

Szafa sterownicza dostosowana do typu wybranej pemprzdzielnia powinna ywykonana w
hermetycznej i niepalnej obudowie z pajiylanu o stopniu szczeléa 1P65.

Szafa montowana rigianie budynku lub na stojaku obok przepompowni.

Sterowanie musi zapewnbezpiecza i automatyczy pra@ pompowni sterujc prac pompy.
Rozwigzanie sterowania, oparte o same czujniki ptywakmeeo song hydrostatycza z czujnikami
pltywakowymi jako wyposzenie awaryjne.

Sterowanie z funkajpomiaru poziomu oraz z funkcprzekanika czasowego pozwalgiego na nastaw
czasu wybiegu pompy po sygnale poziomu 0 cm.

W przypadku zastosowania hydrosondy koniecznenggbsaenie w dodatkowy ukiad sterowania z
ptywakowego czujnika poziomu mgie na celu zasygnalizowanie poziomu max oraz awargghczenie
pompy - w przypadku awarii ukladu pomiarowego opgoto song hydrostatycza

Wyposaenie:

zabezpieczenie rdicowo-pradowe gtdwne,

zabezpieczenie zwarciowe pompy,

modut pomiaru zgycia energii elektrycznej (podlicznik),

licznik zahczen pompy, uktad zabezpieczenia przed zanikiem fagymetri faz oraz spadkiem nagia,
regulacja poziomu zatzenia pompy od 0-100 cm,

regulacja czasu wybiegu pompy 0-120 s,

regulacja progu zabezpieczenia praeseghiowego pompy,

w przypadku braku naptywdciekdw w cagu 24 godzin zaktzenie pompy na okres 5-10 s (funkcja
zabezpieczara pompg przed blokad na uszczelnieniu tzw. zastanie),

w trybie rcznym automatyczna blokada pompy po przekroczezasicpracy 3 min,

zespot czujnikow pomiarowych czujniki ptywakoweblsonda hydrostatyczna + czujnik ptywakowy,
wewretrzny sygnalizator akustyczny,

zespot kontrolek sygnalizagych: stany awaryjne (nieprawidtowe zasilanie,

poziom max - sgitrzeniesciekéw, przecizenie pompy, blokada z wadznika termicznego pompy, brak
obciazenia na wyjciu - suchobieg elektryczny) oraz stan pracy: (fpydicy automatyczny luleezny, praca
pompy z czujnika pomiarowego, praca pompy w trylydiegu — nastawa z potencjometru).

Oznakowanie rurociagow.

Rurocigi cisnieniowe, nie wykonywane metodami bezwykopowymienaoznaczy tasma lokalizacyja z

tworzywa sztucznego (PE) z wkiadietalow o szerokéci 20-30 cm, uktadan20 cm nad wierzchem rury.
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2.9. Skladowanie materiatow.
2.9.1. Sktadowanie rur.

Rury naley sktadowa na réwnym, gtadkim i podia bez kamieni i przedmiotéw o ostrych kradaziach.
Zwoje naley sktadowa& w pozycji poziomej. Oryginalnie zapakowanex¥i rur mazna sktadowéna po 3
jedna na drugiej do wysokoi max 3 m, przy czym ramki wzek powinny spoczywana sobie. Lane rury lub
niepetne wazki mozna sktadowa w stosach na rownym podie, na podktadach drewnianych o szerkakanin
10 cm, grubéci min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.

Stosy z boku powinny f#yzabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocewaodsgpach co 1-2 m.
Wysokas¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczavarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o innych
srednicach powinny hysktadowane oddzielnie.

Nalezy unikat sktadowania przez okres diry niz 12 mies¢cy bez stosowania odpowiedni@todkow
zabezpieczagych. W przypadku przykrycia rur i ksztattek plakdmi nieprzepuszczggymi swiatta naley
zapewné ich dobn wentylacg.

Elementy uszczelnigge naley starannie chrotiprzedswiattem i sktadowa w suchym chtodnym miejscu.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwmid przetaczanie i wleczenie. Najeunika wyginania i
napezen udarowych.

2.9.2. Skfadowanie elementéw prefabrykowanych.

Przy sktadowaniu prefabrykatow nayeprzestrzeganastpujacych zasad:

- teren placu skltadowego powiniencowyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnigneyposaony
w odpowiednie urzdzenia dwigowo-transportowe,

- pomkdzy poszczeg6lnymi erlami sktadowanych prefabrykatéw nafezachowa trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw,

- prefabrykaty natey sktadowd w sposéb zapewnigy tatwy dos¢p do uchwytéw monteowych,

- kazdy rodzaj prefabrykatéw ediacych st ksztattem, wymiarami i wykicczeniem powinien hiyskladowany
osobno,

- prefabrykaty powinny byyustawione lub umieszczone na podktadach zapexeniaty odsép od podiaa
minimum 15 cm,

- podkfady w miejscu styku z prefabrykatem powipogiadé elastycza wyktadzire,

- w zalenosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefébigw powinny one hiyustawione na
podkiadach o przekroju prostgkym lub odpowiednio dostosowanym do olierefabrykatu,

- prefabrykaty drobnowymiarowe moy¢ skladowane w stosach do wységiol,80 m,

- stosy powinny b§ prawidtowo utaone i odpowiednio zabezpieczone przed przewréceniem

- zatadunek, transport, roztadunek i skladowanefglirykatow naley przeprowadzazgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanoft@owych oraz odpowiednimi przepisami.

2.9.3. Skltadowanie uzbrojenia i innych materiatow.

Elementy uzbrojenia, wdzenia i osprg powinny by sktadowane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie
z zaleceniami producentéw oraz powinny lpyzechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonysupr
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozg i zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelki, klejérodki odttuszczaijce, farby i inne) powinny kdy
sktadowane w sposéb upadkowany w zamkmritych pomieszczeniach zabezpieczone przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Mabg tatwopalne takie jak farby, rozpuszczalnikiéje
nalezy je przechowywa z zachowaniem szczegoélnej ogtmosci w zakresie ochrony ppo

2.9.4. Skifadowanie kruszywa.
Sktadowisko kruszywa powinno éylokalizowane jak najhbiej wykonywanego odcinka ruragju.

Podiaze sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniemgezakeczajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsigania i poboru.
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3. SPRZT.
3.1. Ogo6lne wymagania dotycrce spratu.

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr\Wymagania ogélne
dotyczice wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

3.2.  Sprzt do wykonania rob6t montazowych.

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni rgistjacy sprzt do wykonania robét montawych:
- proéciarka s do rur PE,
- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kekdbt,
- zgrzewarka do rur PE, PEHDsmednicy do 280 mm,
- zestaw wiertniczy spali nowy do przewiertow hamwialnych,
- maszyna do wieréepoziomych,
- agregat pidotwarczy,
- ciagnik kotowy 29-37 kW,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochdd skrzyniowy 5-10 t,
- samochdd dostawczy 0,9 t,
- przyczepa skrzyniowa 4,5 t,
- przyczepa dizycowa 10 t,
- wyciag do urobku ziemi z ngdem elektrycznym 0,18 t,
- wciagarka mechaniczna z nggem elektrycznym 1,6-3,2 t,
- zuraw samochodowy do 4 t,
- zuraw przesuwany 0,5-0,75 t,
- pita tarczowa,
- wibrator pogszalny z nagdem spalinowym,
- pompa wirnikowa elektryczna do 5G/m

4. TRANSPORT.
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmig nr 1 - Wymagania
ogolne dotycace wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca powinien zapewhodpowiedni transport dla poszczegdlnych materiatamadzen. Pojazdy
powinny posiadaodpowiednie wyposanie stosownie do przewonego fadunku oraz powinne stosowa
do ogranicz# obcikzen osi pojazdéw.

4.2.  Transport rur.

Rury ma@na przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w pot@eniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezpne przed przesuwaniem pizez podklinowanie
lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powistyk& sig z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowad uszkodzenia mechaniczne. Sposéb transportu mdsd b zgodny z instrukej producenta w
tym zakresie.

Podczas prac przetadunkowych rur nie aaleuca, a szczegokostranos¢ nalezy zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinizko O°C i nizsze;.

W trakcie roztadunku przyzyciu zurawi naley stosowa liny miekkie np. nylonowe.

Nie wolno stosowéametalowych lin i tacuchéw. Rury w oryginalnych zapakowanychizkach naley
roztadowywd z zastosowaniem wozkéw widtowych

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mae przewysza sciansrodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewatrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur nalery uktada na podktadach drewnianych,
podobnie poszczegdlne warstwy rigl@rzedzield elementami drewnianymi o grudim wigkszej nz wystapce
czesci rur.
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4.3. Transport prefabrykowanych elementow studni.

Przy zatadunku i roztadunku naleprzestrzeganastpujacych zasad:

- podnoszenie i ustawianie prefabrykatéwéradku transportowym oraz roztadunek powinny by
wykonywane przy gyciu uradzen zmechanizowanych o adigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementow prefabrykowanychicknie z osprgem transportowym (zawiesiem),

- prefabrykaty transportowane przgygiu zurawi lub suwnic powinny kiypodwieszone za pomac
specjalnych zawiesi zapewrdaych wiagciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transpatiwinomierne
roztozenie sil na poszczegoélnezgha,

- do podnoszenia elementow nglezy¢ hakow o odpowiedniej szerad@ ,,gardzieli" 25-30 mm i udvigu
1000-1500 kg na hakzycie nieodpowiednich hakow me spowodowéauszkodzenie przenoszonych
elementow.

Przy transporcie natg przestrzeganastpujacych zasad:

- zaleca si przewozé prefabrykaty w pozycji ich wbudowania,

- $rodki transportu przeznaczone do kotowego przevpmiomego prefabrykatow powinny bwyposaone
w urzadzenia zabezpieczgje przed maiwoscia przesunicia sk prefabrykatu oraz przed riovoscia,
zachwiania réwnowagdirodka transportowego,

- przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomajkotowymsrodku transportowym prefabrykaty
powinny by uktadane na elastycznych przektadkactiotych w pionie,

- prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wiggponych powinny b§w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przekfadkach elimiacych maliwos$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siefi
sposOb zabezpiecaaly wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami,

- liczba prefabrykat6éw utmnych nasrodku transportowym powinna bylostosowana do wytrzymaio
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkudee

- przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowejkotowychsrodkach transportowych prefabrykaty
powinny by uktadane na elastycznych podktadkachzoiych w pionie pod uchwytami moatavymi,

- prefabrykaty posiadage prosi, ptask, powierzchng¢ wsporca, powinny by ustawione na podktadkach o
przekroju prostoitnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu povziehni wsporczej powinny gy
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dsstvanym do ksztattu tej powierzchni.

4.4. Transport wlkazéw kanatowych.

Wiazy kanatlowe magby¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typakiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada na paletach po 10 sztacky¢ tasma stalowva.

4.5. Transport pozostatych materiatow.

Pozostale materiaty jak wdzenia, armatura,, osgtatp. powinny by transportowane w oryginalnych
opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniamipowinny by przewaone zgodnie z zaleceniami
producenta.

Transport cementu powiniereidbywa w warunkach zgodnych z nosnBN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem. Wykonawca zapewddki
transportowe w iléci gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatow, w miapostpu robot.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne wymagania dotycrce wykonania robot.

Ogo6lne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacghirécznej nr 1 -
Wymagania ogdlne dotygee wykonania i odbioru robét budowlanych.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeriiavale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkdw i kotkdw kravedziowych.
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W przypadku niedostatecznejdt reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymoxras(z rzdnymi
sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i zeHme przekae Inzynierowi.
Przed wykonaniem wykopéw nalezdja¢ odcinki nawierzchni utwardzonych wraz z podbud@naz
warstwe humusu z daraii po wykonaniu ruroeigéw i zasypaniu wykopow naie odtworzy nawierzchrg i
podbudow oraz teren zielony.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemaymnpowan z wykopéw lub z opadoéw
atmosferycznych powinny Byzachowane przez Wykonagco najmniej nagpujace warunki:
- g6rne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad szczelnie przyleggj
teren,
- powierzchnia terenu powinnadbwyprofilowana ze spadkiem urdwiajacym fatwy odptyw wody poza
teren przylegaicy do wykopu;
- wrazie konieczni wykonany zostanie £j odprowadzajcy wodck na bezpieczpodlegiaé.

5.3. Montaz rurociagow.
5.3.1. Ogolne zasady monfa i ukladania rurociagow.

Przy uktadaniu rur wzdiutras wykopdéw naliey stosowa sie do nastpujacych wskazéwek:

- rury nalery uktada jak najblizej wykopu,

- pojedyncze rury powinny spoczywaa réwnej powierzchni i liyréwnomiernie podparte dla zmniejszenia
ugige,

- po wykonaniu wykopu, rury natg uktada po przeciwnej stronie hiodktadany grunt z wykopu,

- nalery pozostawd miejsce na przemieszczanie kbparki,

- rury nie mog by¢ naraone na dziatanie €tkiego sprztu i ruchu kotowego, oraz musby¢ zabezpieczone
przed ewentualnymi podmuchami wiatru,

- nalezy chront rury przed bezpwednim oddziatywaniem promieniowania stonecznegrekmae
spowodowd, wyginanie s rury,

- wygiecie takie mae by zlikwidowane przez obrécenie rury chtodnigjstrory do stoca lub przez
umieszczenie rury w cieniu, ponadto pozostawiemien pakietach zmniejsza riwo$¢ wyginania s rur
w wyniku dziatania promieniowania stonecznego,

- rury naley uktada kielichem skierowanym w gémprzewodu.

Przy montau rurocagdéw powinny by spetnione warunki zapewnage prawidtowe wykonanie pg@zen,
szczelnéé przewodow i whéciwa eksploatag sieci:

- monta przewodow z tworzyw sztucznych najeprzeprowadzaprzy temperaturze otoczenia 0 + 30°C,

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewdopuszczalne minimalnegatkosci przeptywu
(samooczyszczania), tj. 0,6 + 0,8 m/s. Spadki¢ermd@, by¢ jednak mniejsze £i0,5 %,

- gkbokas¢ posadowienia powinna wyn@ésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw 1,0+1,3 m, a przy
mniejszych zagbieniach nalgy odpowiednio ociepdi kanat,

- nalery dazy¢ do tego, aby zagpienie kanatu na kadwce sieci zapewniato mlbvos¢é ewentualnego
skanalizowania obiektéw patonych przy tym kanale,

- do budowy przewodu mady¢ uzywane tylko rury, ksztaitki igczniki nie wykazujce uszkodze (np.
wgniecdi, peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach),

- ukladanie przewodu me by prowadzone po uprzednim przygotowaniu padigpodiae profiluje s¢ w
miare uktadania odcinkéw rurogiu),

- przewdd po utzeniu powinierscisle przylegé do podida na catej swej dtugoi w co najmniej 1/4 swego
obwodu,

- jezeli wystpuje taka maliwo$¢, nalezy montowa przewdd na powierzchni terenu, a gpsie opuszczago
na dno wykopu; metoda ta gby¢ stosowana przy wykopachygko przestrzennych bez obudo$eyan, a
przede wszystkim bez poprzecznych poziomych i doytysvykle rurocigéw produkowanych w zwojach
oraz rur PE w odcinkach&ednicach poriiej 280 mm; przewdd montowany jest na podkitadach
drewnianych utéonych na poboczu wykopuadz na pomécie drewnianym ustawionym nad wykopem;
maksymalna diug@ montowanego odcinka ruragu jest zaléna od rozstawu gztdw, ale nie mee by
wieksza nk 100; przy opuszczanie przewodu PP lub PVC na drii@mpu naley zwrdcic uwag: na
oznakowania granicy wcisku bosychakdw rur w kielichy oraz na nie przekraczanie dopaainego
ugiecia przewodu,

- ukfadanie pojedynczych rur stosuje dlasrednic powyej 225 mm; rury rozmieszczazsia dnie wykopu i
kolejno wykonuje si zlacza, przy czym rura zakozona kielichem (do ktérego jest wciskany bosy &oni
nastpnej rury) powinna by uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki,
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dopuszcza sizginanie na zimno rur wykorzystajich elastyczn& i elastyczné¢ samych zicz pod
warunkiemze nie spowoduje to uggia w kielichu wekszego ni 2°,
niedozwolone jest gtie rur na garco (odchylona rura nie me by nawiercana).

5.3.2. Mont& rurociagu grawitacyjnego.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej aglekltad& wg PN-EN 1610. Przewody naleuktada na

podsypcexwirowo-piaskowej o grukiei 15 cm oraz naley zabezpieczyprzewody obsypkpiaskow o
wysokaici 30 cm ponad rgr Montaz rurocagu grawitacyjnego naty przeprowadzi w nasgpujacy sposob:

rury i ksztaltki naley, przed opuszczeniem do wykopu lub przed maerta sprawdi pod kgtem
wystepowania ewentualnych uszkodze

rur nie naley zrzucg do wykopu,

nie mana montowd uszkodzonych rur, ksztattek oraz elementéw usnaetych,

aby zapewri prawidtowe potaéenie rury w wykopie nalss ja co 30 do 40 cm przysypa

po wstpnym rozmieszczeniu rur w wykopie naygrzeprowadzi monta zgodnie z projektowanym
spadkiem pomidzy weztami od punktu o rgdnej nizszej do punktu o ezinej wyzszej,

nalezy usuny¢ dekle zabezpieczgje, zaréwno z kielicha rury jwtozonej, jak i z bosego kca kolejnej
rury,

ustawt wspotosiowo dczone elementy,

posmarowéa bosy koniec i uszczedlérodkiem utatwiaacym pdilizg,

wcism¢ bosy koniec do kielicha mufy.

Ponadto:

po nasmarowaniu kadw bosych rur nie mima dopdci¢ do ich kontaktu z gruntem,

nie mazna doprowadZido zabrudzenia kielicha mufy,

bosy koniec rury wciskado osigniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczaregewntrznej
powierzchni rury,

jezeli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciskadsi kaica kielicha mufy (do oporu), a naghie cofa o
okoto 1 cm,

montupc przewody nalegy upewnt sie, ze poszczegdlne odcinki rur utmne @ w linii prostej i nie § od-
chylone w pionie ani w poziomie od projektowaneggrinku,

wciskanie bosego kea rury do kielicha me by wykonywane z zastosowaniem prostayayni przy
uzyciu drazka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskierdigznym za pomog obejmy pier-
scieniowej i wychgarki z mechanizmem zapadkowym (dla rur Qkszychsrednicach),

decyzja naley do wykonawcy, jaka metodadizie stosowana do moutarurocihgu,

niedozwolone jestaywanie hyzki koparki do wciskania rury w kielich.

Przycinanie rur wykonywane jest po stronie bodegiewa. Cicia dokonuje si pita mechaniczalub reczm

przy zachowaniu nagtujacej kolejndci robét:

0znaczy na powierzchni zewatrznej rury link ciecia oraz grani¢ wcisku rury w kielich w odlegkzi od
linii ciecia takiej jak dlugéc fabrycznie oznaczona na bosynmko,

umiesci¢ rure w korytku drewnianym tak, aby liniaegia rury znalazta ginaprzeciw szczeliny dciankach
korytka,

przytrzyma rure w korytku i dokona cigcia,

wykona: fazowanie kacowki rury za pomag pilnika - zdzieraka,

wygtadzt powierzchng cigcia i fazowania oraz wyokgli¢ krawgdzie za pomagpilnika gtadzika,
posmarowé koncowkg srodkiem palizgowym,

koncéwka bosego kKaa rury jest gotowa do wsweia w kielich mufy.

5.3.3. Montaz i ukladanie rurociagéw csnieniowych.

Rurochgi cisnieniowe nalgy uktada w wykopach otwartych nagdokaosci 1,6+1,7 m p.p.t. na podsypce

piaskowej lubzwirowo-piaskowej o grubii min 15 cm. Dla sieci wykonywanej metodami bezegé&wymi
sie¢ uklad& na gkbokdsciach jw., jednake w razie konieczrigi nalezy zagkbi¢ rurociagi na danym odcinku
tak, aby studzienki odpowietrzap-napowietrzajce SOA stanowity najwisze punkty sieci.

Montaz rurocikgu tlocznego w wykopie otwartym naleprzeprowad@ w nasgpujacy sposob:

rury produkowane w odcinkach mohby¢ taczone w diasze odcinki w wykopie lub poza nim, w pohli
jego krawedzi,

mazliwo $¢ uginania si rur PE-HD pozwala na opuszczenie do wykopow raginiv juz zmontowanych,
zalecany minimalny promiegiccia dla rur PE 0 SDR21 nie mby mniejszy nk 25 x DN,
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jezeli rurochg bedzie uktadany w warunkach niskich temperatur zgrgmych, to promig giccia powinien
wynosié min 35 x DN,

w przypadkach dostarczania rur w zwojach fnaje uktad& w wykopach pod takim kierunkiem wgia,
pod jakim zostaty pierwotnie zwigte w produkcji,

zmiany kierunku rury przez jej ugiie mazna wykona tylko recznie,

niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowausigrztu mechanicznego, jak rowii@rzez ich
podgrzewanie,

rury w wykopie powinny b§ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowanierdkspa,

osiowa¢ utozenia rur najlepiej zapewhuktadajc je oznaczeniami do gory i w jednej linii,

rury na catej diugei powinnyscisle przylegé do podiga na co najmniej 1/4 obwodu.

5.3.4. Zgrzewanie rurocigu z PE.

Rury PE naley taczy¢ metod, zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego wgyesiych podanych

przez producenta. Proces zgrzewaniazyapgowadzt wg ponizszych zasad:

proces zgrzewania musi odbyiagie przy dodatnich temperaturach otoczenia,

nie wolno wykonywa zgrzewania przy wyspowaniu duej wilgotnasci powietrza, np. mgty,

przed rozpocxiem zgrzewania zawsze najezapozna sig z instrukcy zgrzewarki,

jezeli kolejne czynnéci podane w instrukcji zgrzewarki odbiegad ogélnych wytycznych dotygezych
zgrzewania, nalgy zastosowasie do instrukcji uradzenia.

Zgrzewanie elektrooporowe.

1)

2)

3)

Zgrzewanie elektrooporowe najewykona wg poniszych wskazéwek:

Sprawdz stan zgrzewarki (generatora =é jest), nargdzi, rur i ksztattek oraz przygotowaniejsce do
zgrzewania (ewentualnie roapinamiot lub ostony). Wiziwie dziatajcy sprzt, sprawne nagglzia, wolne
od wad rury i ksztattki oraz wdaiwie przygotowane miejsce zgrzewanaogzywistym warunkiem
wstepnym dla wykonania patzenia wysokiej jakéi. Szczegoblnie istotne jest stosowanie zgrzewarki
kompatybilnej z systemenrywanych ksztattek (producenci ksztattek zalesdpsowanie okstonych
modeli). Uszkodzenia mechaniczne ksztattek i nadmi¢powyej 1,5%) owalizacja rur magoyc
przyczyry awarii pohczenia po uptywie kilku lat (prébasciieniowa nie wykae jego wadliwéci).

Przyci¢ rure prostopadle do jej osi i usathwiory (o ile powstaly podczasegia). Jeeli to konieczne -
oczysci¢ rurg wewratrz. W przypadku rur ktére mapye taczone ksztaltk elektrooporow , jest bardzo
wazne prostopadte ich przygiie. Zle przyckta rura wiazona do ksztattki mee nie pokry w odpowiedniej
proporcjisrodkowej strefy zimnej, a w krytycznych przypadkaztwet strefy grzania. W takiej sytuaciji
rosrgce cinienie topiacego st PE mae spowodowawptyw gomcego, ptynnego polimeru doodkowej
strefy zimnej.

Moga w takiej sytuacji nagpi¢ rowniez przemieszczenia drutu oporowego czego efekteterng
zwarcie.,Inteligentne” zgrzewarki kontroluprzebieg procesu zgrzewania i w przypadku wpishia
zwarcia alarmuj zgrzewacza o zaistniatej nieprawidtadep Jej konsekwengijjest konieczn& wyciecia
wadliwego padczenia i wykonania nowego. KoniecZdaczyszczenia wgirza kaica rury podyktowana jest
mozliwoscia dostania & zanieczyszczedo strefy grzania (podczas manigohczenia), co mogtoby mée
wplyw na wytrzymaité¢ ziacza.

Przy uyciu skrobaka usugt utleniory warstwe PE z co najmniej tych obszarégczonych elementéw, ktore
znajdup si¢ w strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztaltek ele&porowych), a nagbnie miejsca te przeny
wacikiem nagczonym ptynem czyszgzym. Na skutek oddziatywaniaodowiska (gtdwnie promieniowania
UV) powierzchnie rur i ksztaltek utlenigic. Usungcie utlenionej warstwy PE (gruba okofo 0,1-0,2mm)
jest konieczne dla zapewnienie wymaganej wytrzyseaidacza. Podczas skrobania odstaniamy bardzo
czysty i ustabilizowany polimer, ktory podczas dgfumolekularnej zapewnia najkorzystniejsze waryeki
zachodzenia.

Dobra praktylg jest skrobanie wkszej powierzchni, aby Inspektor nadzoru nie miatiphiwosci co do
wykonania tej operacji. Zalecane jest stosowanielskow mechanicznych szczegdlnie w przypadku
elementoéw o wikszychsrednicach. Natey zwrécic uwag: na fakt,ze usungcie warstwy PE o nadmiernej
grubaici zwieksza luz mgdzy rum a ksztaltly, co maze doprowadzi do ostabienia patzenia. Oskrobane
miejsca nalgy przemy ptynem czyszegym, gdy brud, zanieczyszczenia, ktére wedzyczasie dostaty
sig na oczyszczone powierzchnie maganowé bariek dla dyfuzji molekularnej i tym samym uzyskania
petnej wytrzymatéci ztacza.

Ponadto ptyn czyszaey wiaze wilgoé, gwarantuc tym samym po jego szybkim odparowarie faczone
powierzchnie g suche. Do nanoszenia ptynu czyspego naley uzywaé materiatu nie pozostawigiego
wiokien.
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4) Jeeli ksztaltka elektrooporowa nie jest zapakowaayfeznie w worek foliowy, naley przemy jej
powierzchng¢ wewretrzna ptynem czyszegym. Zabieg ten ma na celu ustgié kurzu i innych
zanieczyszcze ktore podczas magazynowania ksztattki dostatyaijej powierzchri wewretrzn.

Jezeli ksztaltka jest zapakowana w worek foliowy, aj@go otwarciu ulegta zabrudzeniu na powierzchni
wewretrznej, to wowczas rownietrzeba przemyja ptynem czyszcxym. Naley zwrdcié uwag: na stan
worka foliowego: jeeli byt on uszkodzony (otwarty), to taksztaltle nalezy doktadnie obejrzei jezeli nie
jest uszkodzona — oc&i¢ z kurzu i brudu.

5) Zaznacz§ na kaicu rury gebokasci jej wsunicia do ksztattki. Wiéciwie przyckta, oskrobana i
oczyszczona rura powinnadwsungta do wrtrza czystej ksztaltki na okdiena gigbokas¢. Rura powinna
przystont strek grzania i blisko potowcentralnej strefy zimnej. deli rura zostanie wagnigta zbyt ptytko,
to wowczas centralna strefa zimna nie spetni swiajgciji, cisnienie wytworzone w trakcie zgrzewania
moze spowodowawyptyw stopionego polimeru do wtrza ksztattki, a przemieszczay sk drut oporowy
moze spowodowazwarcie.

Jak ju wspomniano wczmiej, niektore zgrzewarki wyposane g w uktady wykrywagce takie sytuacje, a
wowczas przerywajproces zgrzewania i informuggrzewacza o wysgpieniu bkdu. Takie wadliwe
pofaczenie powinno bywyciete i zasipione nowym, poprawnym.

6) Absolutnie czyste i catkowicie suche elementsta@ic ze sola w pokczenie i unieruchoniiw zacisku
montaowym. Sprawd# jeszcze raz gbokas¢ wsunkicia kadego elementu do wtrza ksztattki. taczone
elementy powinny hyunieruchomione na czas zgrzewania i chtodzenieiskanontaowy zapewnia
przywrdcenie okiglego ksztattu zowalizowanym rurom, utatwia $evy monta i umazliwia obciazanie
pofaczenia w trakcie fuzji. Przy nadmiernym oskrobazowalizowanych rur (aby utatéiwcisnigcie rury do
wngtrza mufy) przez powstale szczeliny na zgirni do wretrza ksztattki mae wyplywa stopiony
polimer, co ma wptyw na jaké pokczenia. Ponadto stosowanie zaciskow mantgch daje pewni@
witasciwego ut@enia elementow wzgtlem ksztattki elektrooporowej i stabiktopolaczenia podczas grzania
i chtodzenia. Koszt zacisku moatavego i czas zwrany z jego gyciem g niewielkie w poréwnaniu do
korzysci jakie daj prawidlowo wykonane patzenia, jeeli bedziemy bra pod uwag 50-cio letni okres
eksploatacji sieci.

7) Przeprowadzizgrzewanie zgodnie z instrukabstugi zgrzewarki. Szczegalmwag: nalezy zachowa
zwlaszcza podczas zgrzewania prowadzonego w trghimialnym. Niewléciwie ustawione parametry
procesu zgrzewania mapczywisty wptyw na jaké polczenia. Std zalecane jest stosowanie takich
ksztattek i zgrzewarek, ktére ualiwiaja zgrzewanie w trybie automatycznym.

8) Upewnt sig, czy proces zgrzewania przebiegt bez zalddegrzewarka w§wietla komunikat o
pozytywnym zakaczeniu procesu). Ztze wykonane wadliwie nalg usuré i zastpi¢ nowym, poprawnie
wykonanym. Po zaki@zeniu grzania miana odhczy¢ przewody od ksztattki.

9) Zanotowa na rurze czas zakozenia zgrzewania oraz numer zgrzewu i pozostpeficzenie w zacisku
montazowym do wystudzenia (co najmniej 1,5 minuty nadsamilimetr grubdci scianki rury).

Czas chlodzenia jest rowni&rytycznym parametrem w zgrzewaniu elektrooporowiyfundupce

molekuty zostaj zamknete po obu stronach pgizenia, wizac ze sob powierzchng rury i ksztattki,
umazliwiajac tym samym przenoszenie ofy@n przez cate zicze. Zanotowanie czasu zakaenia
zgrzewania utatwia okéenie momentu zdgia zacisku montaowego, ktéry mee by zdemontowany po
catkowitym uptywie czasu chtodzenia. Jego witzejsze usuricie mogtoby ostalsi polaczenie. Biosic pod
uwag: okres 50-cio letniej eksploatacji jesatyliwa oszczdndscia skrocenie czasu chtodzeniazgé
kompromisem miatoby kyskrécenie diugotrwatej wytrzymaia polczenia. Zanotowanie numeru zgrzeiny
utatwia p&niejsz identyfikacg polaczenia i jego powdzanie z protokotlem zgrzewania generowanym przez
zgrzewark. Jeeli zgrzewarka nie posiada opcji zapetywania parametroOw procesu zgrzewania, tozyale
recznie wypetnt protokét zgrzewania.

10)Jeeli zgrzewano ksztattksiodtows, to nawiercanie mama wykong dopiero po uptywie co najmniej 1
godziny. Podczas nawiercania frez wywiera na daé¢ duzy nacisk. Zbyt wczesne rozpagcze nawiercania
mogtoby doprowadzido oderwania rury od ksztattki lub ostabieniageaknia m¢dzy nimi.

Zgrzewanie doczotowe

Proces zgrzewania doczotowego polega na ogrzamlastycznieniu powierzchridzonych elementéw za
pomoa ptyty grzejnej, a nagpnie po odsurkciu ich od ptyty, na doénieciu do siebie z odpowiednsita
docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.
Nalezy zwroci szczeg6la uwag; w przypadkudczenia rur zakwalifikowanych do tej samej grupy adsika
szybkdaci ptynigcia (MFI), zeby wy¢ rur tej samegrednicy i grubéci scianek.
Zgrzewanie naley przeprowadzi nastpujaco:
- zgrzewark ustawé w réwnym, czystym i suchym miejscu, w razie peby ostonttym namiotem,
- otworzy zgrzewark,
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- upewnt sk, ze laczone odcinki rur magby¢ swobodnie przesuwane na wozkach w czaszehia,

- sprawdz czy rury ut@one g prosto i pewnie na wozkach,

- koncowki rur ustawd osiowo,

- oczysci¢ konce rur i utay¢ rury w uchwytach trzymagych i wiaciwie je zamkag,

- uruchomé skrawark i dosuwa rury do naa skrawajcego tak dtugo,abeda powstawa ciagte pasma
wiérow o petnej grubgi $cianki,

- odsun¢ rury od naga skrawajcego,

- po nagrzaniu piyty grzewczej do \stawej temperatury, nakly wsuraé ptyte grzewca pomidzy kaacowki i
docism¢ oba kaice rury do plyty.

- po wystpieniu na kacach rur wyptywki sprawdzj czy jest ona taka sama na catym obwodzie,

- gdy wyptywka osignie wielka¢ okoto 5 + 10 % grubiei scianki, naley zredukowa sitg docisku i
kontynuowd zgrzewanie,

- nalezy rownoczénie kontrolowé czas operaciji,

- po wstpnym ogrzaniu naley osuné ptyte grzejra,

- nastpnie naley dosun¢ do siebie zmikczone kacowki rur i stopniowo zwikszy¢ site docisku & do
osiagniecia zadanej wartéci,

- podczas chtodzenia sita docisku nie ulega zmjanie

- po ochtodzeniu zgrzewu naleostraznie otworzy obejmy mocujce i wyja¢ rury z maszyny,

- po zakaczeniu zgrzewania nale zmierzy¢ wielkos¢ wyptywki,

- uzyskane wartai powinny by zgodne z podanymi w specyfikacji,

- sprawdzenia wyptywki dokogana catym obwodzie zgrzewu (rowekgqeizy wateczkami nie me by
zagkbiony poniej zewrtrznej powierzchngcianki rury, przesugtie scianek hczonych rur nie mee
przekroczy 10 % grubéci scianki i szeroké¢ wyptywki nie maze przekroczy: 0,68e< B < 1,0e)

- ponadto naley przed rozpoazxiem wigciwego zgrzewania natg wykona zgrzewanie prébne, celem
sprawdzenia poprawgia sprztu i doboru widciwych parametréw zgrzewania w danych warunkach.

5.4. Metody bezwykopowe wykonania sieci.
5.4.1. Wytyczne wykonania przewiertow horyzontalnyi.

Przewierty horyzontalne nalgwykona wg nast¢pujacych wskazoéwek:

- przewiert naley wykona za pomog wiertnic, przeznaczonych do wykonywania przewierfind
przeszkodami takimi jak: rzeki, jeziora, tereny ngbne,

- prace wiertnicze nie magpowodowa degradacjsrodowiska naturalnego,

- wiertnice powinny umdiwia¢ wiercenie we wszystkich rodzajach gruntu, nawgtogtazu skalnym,

- wiertnica sterowana powinna nmimazliwos¢, samoczynnego przemieszczanigrs terenie budowy,

- przed rozpoaxiem robot, wiertni¢ nalezy umiesci¢ na powierzchni terenu (stepawety zakotwd
samoczynnie w gruncie, aby zabezpi€ceyertnice przed przesuwaniem),

- nalezy ustawt lawet w kierunku trasy przewiertu podtiem 7+35 %, zalmie od warunkéw i potrzeb
danego przewiertu,

- nalezy wkreci¢ i weciagna¢ pierwsz zerdz wiertniczy z dokeconym elementem pilotagym (z nadajnikiem
radiowym i ptetw kierujaca lub gryzerem),

- podczas wiercenia przeerdz i dysze umieszczone w pilocie pod@welery ptuczle bentonitovy, ktéra
spowoduje wynoszenie urobku i zmniejszenie tarziasklepianigcian otworu,

- przewiert pilotaowy poprzez doktadanie i dopychauerdzi pilota” prowadzi powinien kierownik grupy
przewiertowej wedtug krzywej projektu; dokonuje @aczytu na ekranie sondy przy lokalizacji radioluy
obstuguje komputer przetwarzay dane, odbierane od nadajnika poprzez kabel pigecty srodkiem
zerdzi,

- operator wiertnicy musi spetdigolecenia dotyece jakichkolwiek zmian kierunku,

- przewiert kontynuuje sido momentu przégia pod przeszkag az do wyjscia ,pilota" na powierzchgij

- nastpnie naley odkreci¢ gtowice pilotujaca i na jej miejscu naley dokreci¢ rozwiertak z ketlikiem, za
ktérym naleey zamocowa rure przeznaczando wcigniecia,

- do rozwiertaka nalsy doprowadzi ptuczle,

- funkcje umieszczania rury natg wykona wciagajac i krecac catym przewodem wiertniczym,

- kretlik za rozwiertakiem musi zapobiegakrecaniu s¢ zachganej rury,

- zastosowany rozwiertak, zatee od warunkéw geologicznych powinien kigednic; o okoto 20% wiksz
od srednicy zaciganej rury,

- przy trudnych warunkach geologicznycirédnicach rur wikszych nk 200-300 mm, przed zagjaniem rur
nalezy wstpnie rozwierat otwor,
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- pluczk z zawiesin bentonitovy nalezy przygotowg w zbiornikach, wyposanych w mieszalniki i pompy
cyrkulacyjne,

- przygotowan ptuczlke podawé nalezy pomp nurnikowg lub ttokow do lawety wiertnicy,

- zaloga obstugypa wiertnie i osprzt pomocniczy powinna skladaie z 5-7 0séb,

- osoba kieryjc grup przewiertovd, jak i operator wiertnicy powinni posiatladpowiednie kwalifikacje do
prowadzenia takich robét,

- operator odpowiada za stan techniczny wiertnicy,

- przygotowaniem ptuczki, przeglami pomp ptuczkowych oraz ospta mieszajcego powinny zajmowa
sig osoby, ktore posiadaprzeszkolenie z zakresu tawego doboru i urabiania ptuczki.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewiertdw sterowanych.

Technologia wykonania przewiertow sterowanych fesiej skomplikowana niprzewierty horyzontalne i
mikrotuneling, a wiertnice stosowane przy tych prizetach maj niewielkie wymiar i mate wymogi co do
placu budowy. Metoglprzewiertow sterowanych najgziej wykonuje st kolektory i przewody wodoggowe i
kanalizacyjne zakresigednic 150+-600 mm o dtugoiach do 80 m.

Przewiert poziomy jest wykonywany z komory stampwv postaci wykopu otwartego ptytkiego lub
gtebokiego zabezpieczonegoiankami szczelnymi typu Larsen. Istnieje teozliwos¢ wykonywania
przewiertow ze studni kanalizacyjnyckm@dnicy 2000 mm. Po wykonaniu przewiertuzma tak studng
przerobé na mniejsz typowa 1200 lub 1500 mm.

Przewiert jest kiiczony w komorze wyriowej w postaci wykopu otwartego piytkiego luklgpkiego
zabezpieczonego np.dgami betonowymi @rednicy min 1200 mm.

Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie prkecsterowanego za pompgerdzi prowadzcych z
zadanym spadkiem i kierunkieny, do komory odbiorczej gdzie naptje demontazerdzi.

Drugi etap to poszerzanie otworu gglanejsrednicy pozwalajcej na instalagjrur. Poszerzanie i transport
urobku odbywa sizazwyczaj za pomaowiertnicy slimakowej w rurze stalowej ktéra paih w otworze
prowadzona po linikzerdzi prowadacych. W miage poszerzaniazerdzie prowadeze s demontowane w
komorze odbiorczej.

Etap ostatni to instalacja rur docelowych ochraimnypychanych za wiertniglimakowa w rurze stalowej.
Jednoczénie podczas wpychania rur demontowageusy stalowe wraz zédimakiem.

tatwos¢ wykonania przewiertow jak rownieniewielki teren potrzebny do przeprowadzenia prawoduj
ze, przewierty sterowane stosowanels realizacji matgrednicowych ruroeigéw pod zattoczonymi ulicami
miast, nasypami kolejowymi lub innymi obiektami lowdanymi. Zakresrednic jest wystarczagy do
typowych zada wykonywanych w obszarach miejskich.

UWAGI: Mozliwe jest zastosowanie innych metod bezwykopowyclamych i mechanicznych, ktére
zapewni pazadany efekt z zachowaniem zasad bezpigstren, nie narusznawierzchni i
podbudowy drogi krajowej oraz infrastruktury w @irebie i nie spowoduj degradacji
srodowiska naturalnego. Puygirzestrzé pierscieniowa pomidzy instalowan rura, a gruntem
rodzimym naley wypetniéi samoutwardzalnym spoiwem hydraulicznym przeznagzrodia
technologii przewiertéw sterowanych.

Utylizacja ptuczki wiertniczej i zwiercin powstallyav trakcie przewiertu nagii poprzez
przekazane ich firmie (oczyszczalni) zajgudj sk utylizacp takich materiatéw powszechnie
dostpnymi metodami. Po utylizacji 2yta ptuczka wiertnicza i powstate zwierciny trafiaja
sktadowisko odpadéw podziemnych. Przy dokonywannewiertu nasipi oczyszczane ptuczki z
czesci statych i gazowych np. za pomosit wibracyjnych, odmulacza, degazatora. Tak
oczyszczona ptuczkabzie wyta ponownie przy wierceniu.

5.5. Montaz studni rewizyjnych PP DN1000.

Studnie rewizyjne naly montowa zgodnie z instrukgjproducenta stosag ponizsze wytyczne:

1) Magazynowanie elementow studni nagtojna ptaskim podial. Uszczelki mdzyelementowe
przechowywa w opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i proiami stonecznymi.

2) Studnie powinny hiydostarczane gotowe do pragtenia. Dostawsprawdzé pod kytem kompletnéci.
Elementy sprawdziprzed montzem i w razie potrzeby wyczgi¢ lub wymieni. Uszkodzonych elementow
nie naley instalowa.
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3) Nalery na state zagwarantowavszystkie niej wymienione parametry moriia Na przyktad naley
zapobiegé wyptukiwaniu drobnych frakcji stosag odpowiednie dziatania (zastosowanie wtokniny,
poprzeczna warstwa gliny itp.).

4) Minimalna grubé¢ podsypki pod podstato 10 cm. Podize wykon& zgodnie z PN-EN 1610. Grufio
podiaza (podbudowa) zgodnie z PN-EN 1610. Zakres podbydousi by wykonany jako trwaty, i rowny
na catej powierzchni. Podbudewykona zgodnie z wymogami projektu.

5) Podstaw umiesci¢ na przygotowanym podia zgodnie z kierunkiem przeptywu i pragkzami rur.
Sprawdzt: utozenie, poziom, wysokié, zagtbienie, kierunek przeptywu.

6) Pohkczenia z rurami powinny Bywykonane, jako gniazda /mufy, z zaznaczeniemdtitazna kielichu i
kinecie) kierunku przeptywu. Mufy/gniazda przezramz g do bezpéredniego paiczenia / montowania rur
z PVC zgodnie z EN 1401, rur z PP zgodnie z EN18b2urami z tworzywa (gtadkie standa@dnice
zewrgtrzne). Do podiczenia rur z innych materiatow zastoséveaapter, krotkie rury lub atza. SprawdZi
stan uszczelek prawidtowoich utazenia i w razie potrzeby usahzanieczyszczenia. Nedg zastosowa
srodekslizgowy na wewrtrznej stronie mufy (uszczelka) i bosymika rury, a nagpnie wsuh bosy koniec
rury do oporu (lub znaku gbhokdsci na rurze). W mufach pozioma tolerancja wlotunar +3.75°, a zmienne
nachylenie do 6,5%. Zmiana kierunku i nachylenengznych wartéci moze by odpowiednio
zredukowana daadanych wartéci.

7) Wykonupc monta studni naley zalazy¢ uszczelk na goria czes¢ podstawy lub pigcienia, sprawdzi
doktadna¢ miejsca osadzenia i czysto Posmarowasrodkiemslizgowym (np. pasta silikonowa).
Wyczysci¢ gniazdo /szczelingdrnego elementu i pgdzye razem elementy z uszczglkamontowasn na
dolnym elemencie studni, bez przechylania (,bujgrstudni. Elementy studni wtazowej powinny réie
pionowe znaki pomocne w wyroéwnaniu elementéw i wiaiu pionowo stopni. Elementy studni wlazowej
Sa razem 4czone do momentu oporu przgyaiu niewielkiej sity.

Aby unikmé¢ powstania poduszki powietrznejgdzy uszczelk (na dolnym elemencie), a garazczelia
(naktadanego elementu, zalecamizelaenie przez uszczeilnatazenie) linki z tworzywa lub sznurka. Po
zmontowaniu gérnego elementu nalevyciagna¢ linke (po pohczeniu dwéch elementdw).

8) Do wypetnienia wokét studni nafe uzy¢ materiatdw dajcych se zag:sci¢, niewiazacych i luzno
wiazacych, o rozmiarze gatek okagtych (np.zwir) nie wigkszych nk 32 mm i 16 mm dla materiatu
tamanego / mielonego. Materiat wypetni@y do zasypywania wykopu musibyggodny z klasyfikagj wg
PN-EN 1610.

9) Szeroké podsypki i wypetnienia powinna bggodna z PN-EN 1610, w kdym (na obwodzie studni)
miejscu nie mniej 40 cm. Instalujc studnie wtazowe w wodzie gruntowej, aby zapopgganiesieniu
wymagane jest minimum 50 cm wokét. Miejsceguaknia rury ze studmimusi by ostraznie wypetniane /
zasypywane, a wypetnienie zggczone np. wskim recznym ubijakiem. Wane jest, aby podsypk
wypetnienie nanosiwarstwami okoto 20-40 cm i zesgczd sredniej wielkdci zag;szczarlg wibracyjr
(okoto 50 kg). Wymagana 6 przef¢ kazdej warstwy zalgy od materiatu zastosowanego do wypetnienia,
wagi oraz rodzaju uadzenia / sprgu wytego do zagszczenia - powinno to wynika EN 1046.

Minimalny przyjty stopiei zag:szczenia to >97%.

10) Przed obsypaniem studni gruntem maf@olaczy¢ podstaw lub piekcien ze stakiem, na gornej c&ci
otworu wtazowego (bez uszczelki) nafezastosowa pokrywe (z6tty dekiel) lub pty¢ stalowa. Nalery
syp& grunt na pokryw, aby materiat byt rozprowadzany dookota studrstuainia ldzie zabezpieczona
przed zanieczyszczeniem. Ponownie aaladja¢ stazek i zgodnie i zamontowanastpny element.

11) Dopasowanie wysoka studni naley wykona poprzez obeicie gornej czsci starka studni, cicie
wzdtuz markeréw piefcieniowych (rozmieszczonych co 1 cm) na jego zgxenej stronie - skrocenie
max 25 cm. Gjicie mazna wykong np. pik do drewna. Powierzchniagdizie chropowata. Wywier€i
otwor na peta gigbokas¢ w wymaganym miejscu wiertaglelektryczm z wierttem koronkowym.
Niedopuszczalne jest nawiercanie elementow w maefspotczenia elementow. Nalg oczys¢
wywiercony otwor, wiay¢ uszczelk bezsrodkaslizgowego od strony zewtrznej (zzebrami),
posmarowa srodkiemslizgowym (np. smar silikonowy) uszczeliod strony wewetrznej i bosy koniec
rury, a nasipnie wsurné bosy koniec rury na wymagantebokaié.

12) Betonowy pigcien odchzajacy przenosi obagizenia na podbudog zabezpiecza studnprzed
uszkodzeniem. Studnia nie peomie bezpdredniego kontaktu z betonowym pieieniem
odciazajacym, (betonowy pidicien odcihzajacy powinien wystawéokoto 4 cm ponad gégrkranedz
studni). Zagszczenie pod betonowym péeieniem poparcia to co najmniej 100 MN/rRodtaze pod
betonowym piejtieniem odcizajacym powinno by plaskie i wolne od obgten punktowych zwir,
piasek, chudy beton. P#eien musi by zamontowany centralnie bez naruszania padigpodbudowy).
Do czasu montas wkazu betonowy pigcien powinien by przykryty stalowy ptyta (zabezpieczony otwor
whazowy). Catkowita wysok& betonowego pigctienia odcizajacego dla dogpnego w handlu wiazu
klasy D400 to okoto 19 cm od gornej krenei stazka PP / PE (bez pigrienia wyrbwnawczego).
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13) Wihczenie do istnieicej sieci kanalizacji sanitarnej najewykona& poprzez przegcie istniepcego
rurociagu, ustawienie studni rewizyjnej wg poisze] instrukcji oraz podézenie rurocigdw istniepcej
sieci po obu stronach studni. Pgzf#tenie do studni natg wykona za pomog ksztattek
dwukielichowych lub przégiowych DN200, w zakenosci od rodzaju materiatu ruragju gminnego.

5.6. Montaz studni inspekcyjnych PP DN400.

Montaz studni inspekcyjnych z tworzyw sztucznych rglerzeprowad zgodnie z instrukgjwybranego
systemu studzienek. Zasady mamntatudzienek z tworzyw sztucznych opisano pejni

Roboty ziemne.
Szeroké¢ wykopu musi by wystarczajca dla swobodnego wykonania patenia rur ze studzienk

Pohczenie to wykonuje sianalogicznie do petzenia bosego kea i kielicha rury. Dla systemu studni z rur
gladkich PVC kdzie to osadzenie bosegorka rury w kielichu kinety (kielichy kinety posiadaystem
uszczelek wargowych) z jednej strony i osadzensefo kaca wylotu kinety w kielichu rury PP z drugiej
strony. Podégia boczne przystosowang do whczenia bosego kea rury PP.

Grubai¢ podsypki pod studzieakpowinna by taka, jak grub& podsypki pod ruroagiem. Najczsciej jest
to warstwa o grubiwi 15 cm. Podsypka, na ktérej mackposadowiona studzienka, peoby formowana na
dwa sposoby:

1) Wykop naley pogkbi¢, a studzienk nalezy posadowé na podsypce z materiatu odktadanego z wykopu po
odpowiedniej jego selekcji i zagzczeniu.
2) Przywieziony z zewgirz materiat sypki naley umiesci¢ w wykopie i lekko zaggcié.

Wiasciwy materiat na podsygki wypetnienie wokot rury trzonowej studzienki gby¢ uzyskany przez
odpowiedni selekcg gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Matetiayty na obsypk studzienki (w
tym rury trzonowej) musi hiytaki sam, jak materiatyty do wykonania obsypki ruragiu. Materiat ayty do
zasypywania wykopu nie powinien zawiéigazow, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub zmonej ziemi.

Jezeli rurochg wymaga wykonania dodatkowego fundamentu, togaki fundament musi posiada
studzienka. Zaréwno w przypadku rurgmi jak i studzienki, nafg wykona odpowiedn warstve
wyréwnawcza na fundamencie. Szczeg6ty wykonania, granulapjasittakie same jak dla ruragjow.

Ogdlne zasady monta studzienek z tworzyw sztucznych.

Czynndci przy montau studzienek kanalizacyjnych zzdeod ich typu i elementéw sktadowych. fiice w
wykonawstwie zwjzane § przede wszystkim z rodzajem zwizenia studzienki przy powierzchni
(zakaiczenie rug teleskopow z wiazemzeliwnym czy te pierscieniem i pokryvg betonowy lub zeliwng) oraz
rozwigzaniem cgsci dolnej studzienki (studzienka bez osadnika lusadnikiem). Przy wykonywaniu
studzienki naley uwzgkdni¢ szczegdlne wymagania projektu oéime poziomdw i rgdnych wzajemnego
osadzania w studzienkach przewodow wlotowych i ¥ophgch, oraz ich umieszczenie w stosunku do dna
studzienki.

Szczego6towe zasady mostestudzienek z tworzyw sztucznych:

1) Kinek posadawia gisztywno na wisciwie przygotowanej podsypce poprzez émiicie tak, aby wypetdi
puste przestrzenie pod jej dnem. Kinlatzy sk z rurocagami analogicznie daézenia rur.

2) Tak posadowiankinek zasypuje s do wysokdci ok. 15 cm powyej wlotéw kinety. Nasfpnie naley
przygotow& kinet do montau rury trzonowej, ktér trzeba najpierw przyat pita reczrg lub mechanicza
na potrzeba diugas¢. Rur trzonows nalezy przycié do takiej diugéci, aby rura teleskopowa byta
zagkbiona w rurze trzonowej na min. 20 cm. Uszczellezy oczysci¢ i posmarowa srodkiem
poslizgowym. Kaicows czgsé rury trzonowej naley przeszlifowa w celu usuricia zadzioréw. Przed
umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, mglemierzy¢ gigbokas¢, na jakiej lgdzie umieszczona rura w
kinecie (odlegté¢ pomidzy wewrgtrznym zwezeniem kinety a jej goepkrawedzia).

Tak zmierzony odcinek nalg zaznaczy na rurze pionowej. Przygotowarure trzonows nalezy recznie

wcism¢ w kinek do wczéniej zaznaczonej gbokasci.

3) Wokoét kinety i rury trzonowej nakg bardzo starannie wykoéavarstwami obsypki zasypanie wykopu z
wymaganym stopniem zasgczenia. Warunki wykonania, material, sté@ag:szczenia i gywany sprzt sa
analogiczne jak dla ruragow.

4) Piekcien uszczelniajcy rury teleskopowej trzeba oczjc i posmarowa srodkiem pdlizgowym odsrodka,
w miejscu gdzie zesuwaggdieleskop. Umigci¢ teleskop w rurze trzonowej i wigé do wiazu pokryw.

5) Po zamontowaniu rury teleskopowej rglestalt poziom wtazweliwnego za pomegtaty niwelacyjne;.

6) Przy zasypywaniu konieczne jest zwrdcenie sziipeguwagi na to, aby wypetnienie wokét gornegscz
studzienki byto roziéone réwnomiernie. Materiat wypetnigy powinien by bardzo dobrze zagzczony,
aby umadaliwi ¢ przenoszenie zaktadanych adzei.

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,INEKO” Jerzy Kuj awski 58

ul. Ostrédzka 53, 14-200 ltawa, tel. (89) 648-76Htip://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU MIEJSCOWOSC MORTEGI - UL. DWORCOWA W LUBAWIE - UZUPELNIENIE

7) Ramy whazoweliwnych musz by¢ zatopione w asfalcie nagipokasci min.100 mm (lub osadzone w
wylewanej plycie betonowej na diugm min. 100 mm - patrz rysunek obok),
8) W pocatkowej fazie robét wkaz powinien bywyciagniety (uniesiony) ponad powierzchknasfaltu o okoto
50 mm, aby zapewéiwystarczajca przestrzé do wykonania nagpnych robaét.
9) Podstawow kwesti jest catkowite usurcie piasku lukwiru z gérnej czsci studzienki. Asfalt musi
catkowicie przylegado zeliwnej ramy wtazu.
10) Wiaz powinien by osadzony (wéhiety) w gomcy asfalt, ktéry musi hybardzo dobrze upakowany pod
ramg wtazu.
11)  Zwir, ewentualnie piasek, musidpardzo dobrze zagzczony w obszarze wokét rury.
12)  Gorna powierzchnia wtazu musidglicowana z powierzchaidywanika asfaltowego, nie pasj i nie
powyzej powierzchni jezdni.
13) Powierzchni drogi mana walcowa tacznie z zainstalowanym witazem studzienki.
14) Naley zastosowatakiesrodki ostra@znosci, abyzwir, piasek lub asfalt nie dostawaty slo wrgtrza
studzienki w czasie instalaciji.

5.7.  Montaz przydomowych przepompownisciekow.

Przepompownie przydomowe powinnyélgostarczone w cadoi z wyposaeniem, czyli jako kompaktowe,
gotowe do wstawienia w wykop. Momtanalery dokona& zgodnie z DTR producenta przepompowni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogodlne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznel]l -
Wymagania ogdlne dotygeze wykonania i odbioru robé6t budowlanych.
6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robaét.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategori
- okrelenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okrélenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przediran wod,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontwotzasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonaweca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu o norenBN-83/8836-02, PN-EN 1610:1997 (zamiast
PN-92/B-10735).

W szczegolnéi kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kdnych zalagonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu budowy statych

punktéw niwelacyjnych z dokladécia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy patdk ich zgodnéci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi pragaworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpiéshea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

- badanie prawidtowdzi podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszédnowvilgotnasci i zgodndci z
okreslonym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szerokm, grubdci i zagsszczenia wykonanego podibbwzmocnionego z kruszywa lub
betonu,

- badanie ewentualnego drena

- badanie w zakresie zgodiwdz dokumentagjtechniczi i warunkami okrélonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymiwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
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badanie gihokasci utozenia przewodu, jego odlegid od budowli gsiadupcych i ich zabezpieczenia,
badanie utgenia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychaty i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezmet@ przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),
badanie zabezpieczenia przed kagogradami bhdzacymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przesdodocigowym (w tym: badanie podia,
sprawdzenie zbrojenia konstrukciji, izolacji wodassloej, zabezpieczenia przed kompzprawdzenie
przeg¢ rurocagow przezciany, sprawdzenie moria przewodow i armatury, sprawdzeniedaych
posadowienia pokryw wiazow),

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenuzeghadanie wskaikéw zagszczenia poszczegolnych
jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkzi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi

wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze n 0,1 m,

odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podi@ nie powinno przekroczy: 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie keglzi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny farzez&: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodoéw 5 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie dla przewodéw z
tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewed®@cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalmnegawach celowniczych nie powinny przekracdia
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewodow 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie poyinzadnym jego punkcie przekrogzydla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozgstaprzewodoéw + 2cm i nie magpowodowa na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszgmgo do zera,

stopieéh zag;szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugo 100 m nie powinien
wynosi mniej niz 0,97.

6.3. Prdba szczelngei rurociagu grawitacyjnego.

Dla sprawdzenia szczelfw rurocagu grawitacyjnego nahy przeprowadzi prébe szczelnéci na

eksfiltracg i infiltracje wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735).

Préke szczelnéci na eksfiltract nalezy przeprowad@ w nastpujacy sposéb:

préke nalezy wykona odcinkami o dtugéci réownej odlegtéci miedzy studzienkami rewizyjnymi,

odcinek rurocigu stabilizuje si przez wykonanie obsypki,

wszystkie otwory badanego odcinka szczelniepit za pomog balonu gumowego, korka lub odpowiednio
uszczelnionych tarczy

nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej w gdrnej studie o min 0,5 m poaej dna wykopu,

po napehieniu przewodu wadosiagnigciu w studzience goérnej poziomu zwierciadta wodywysokdci

0,5 m ponad goenkrawedzia otworu wlotowego, naley przerwa doptyw wody i tak catkowicie napetniony
odcinek pozostawiprzez 1 h w celu natgtego odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wady
studzienkach,

po tym czasie, podczas trwania préby szczeinuie powinno by ubytku wody w studzience gérnej (przez
30 min dla odcinka o dtugoi do 50 m i przez 60 min dla odcinka o dhagigoowyzej 50 m),

ztacza kielichowe przewodéw PVC-U zastosowanych wekcie powinny by szczelne na infiltragjprzy
szczelnéci na eksfiltracg.

6.4. Proba szczelngi i ptukanie rurociagu ttocznego.

Dla sprawdzenia wytrzymadoi rur i szczelnéci zfacz rurocigu naley przeprowadzi préke cisnieniows.
Wymagania odnimie szczelnéci rurochgu ugte s w PN-B-10725:1997 oraz w PN-EN 805:2002. W

szczegOlnéci nalezy stosowa norne podan jako drug.
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Proh; szczelnéci nalezry przeprowaddi w nastpujacy sposob:

- proke naleey wykona po ut@eniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z poi rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed pmkgsem przewodu,

- wszystkie zcza powinny by odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku,

- napetnia s odcinek przewodu wadz predkoscia 7 h/km rurocigu niezalenie od jegasrednicy,

- temperatura wodyaytej do proby nie mie przekracza20°C,

- przewdd nie powinien liynastoneczniony, a zirtemperatura jego zewtnznej powierzchni nie me@ spéac¢
ponizej +1°C,

- ustala sj cisnienie prébne rowne @iieniu nominalnemu i utrzymujecsie przez 2 h przez ewentualne
dopompowanie wody,

- nastpnie cénienie probne zwksza st do wartdci 1,5 cénienia nominalnego i utrzymuje przez 2 h jw.

- po tym czasie ob#a sk cisnienie probne do énienia nominalnego i utrzymujeggdrzez 1 godz. jw.

- iloé¢ dopompowanej wody nie me przekroczy wartasci maksymalnej,

- na zhczach poddanych probiesnieniowej nie mog wystpowa: przecieki w postaci kropelek wody oraz
nie maze pojawt sie rosa,

- w razie stwierdzenia przeciekdbw naczach, nalgy dokon& naprawy.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdblne wymagania dotycgce obmiaru robot.

Ogolne wymagania dotysze obmiaru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Tecknej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczce wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostik obmiarova wykonanego i odebranego rurggil jest m (metr).
Jednostlk obmiarows zamontowanej i odebranej przepompowaiekow jest szt. (sztuka).
Pozostate jednostki wg przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne wymagania dotycge odbioru robét.

Ogodlne wymagania dotyaeze odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Trechnej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczce wykonania i odbioru robét budowlanych.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod

zZwiagzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe rurocigéw, studzienek rewizyjnych, inspekcyjnych i zbigenbezodptywowego,
- proby szczeln@i przewodow,

- zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbior robat zanikagych powinien b§ dokonany w czasie unatwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego pgst robot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m i powinna wynési
okoto 100 m dla przewoddw z tworzywa sztucznegovaegledu na spos6b prowadzenia wykopéw.
Dopuszcza sizwiekszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z 2gm
powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowieniaropmia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
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8.3.  Odbior koncowy.

Wyniki przeprowadzonych bafdgodczas odbioru powinny byjete w formie protokétu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisamezpnadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji
przeprowadzagej badania.

Wyniki bada& przeprowadzonych podczas odbioruiowego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczétmgalego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nayeocent jego
wplyw na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zalrosci od tego okréi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne wymagania dotycgce odbioru robét.

Ogo6Ine wymagania dotygze odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Trechnej nr 1 - Wymagania
0golne dotyczce wykonania i odbioru robét budowlanych.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m wykonanego i odebranego rumgeiobejmuje:
- dostaw materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie sieci w wykopie otwartym,
- wykonanie sieci metodami bezwykopowymi,
- monta& uzbrojenia (studnie rewizyjne, studnie inspekcyjregepompowniéciekdw),
- przeprowadzenie prob szczednp
- pomiary i badania.
- uruchomienie sieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

- PN-EN 752:2008 1-7 - Zewtizne systemy kanalizacyjne.

- PN-EN 12050-1:2002 - Przepompows@ekéw w budynkach i ich otoczeniu g2 1: Przepompownie
sciekow zawierajcych fekalia.

- PN-EN 12050-2:2002 - Przepompowt@ekéw w budynkach i ich otoczeniu &2 2: Przepompownie
sciekow bez fekaliow.

- PN-EN 12050-4:2004 - Przepompowt@éekdéw w budynkach i ich otoczeniu &z 4: Zawory zwrotne do
przepompowniciekéw bez fekalidw i z fekaliami.

- PN-EN 1671:2001 - Zewittrzne systemy kanalizacjistiieniowej.

- PN-EN ISO 15494 - Systemy przewoddw rurowych arayw sztucznych do zastosofvarzemystowych.

- 1SO 4440 - Tworzywa sztuczne. Oznaczenie ¥sika szybkdci ptynigcia tworzyw termoplastycznych.

- PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewtrzna. Przekroje poprzeczne zangtych kanatdéwsciekowych.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizaeyWymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 12666-1:2007 - Systemy przewodow rurowytiarzyw sztucznych do podziemnego

bezcinieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen JPEzs$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

- PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewodéw rurowytWwarzyw sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy pradéw rurowych gciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)plipropylenu (PP) i polietylenu (PE). &% 1:
Wymagania og0lne i wkgiwosci uzytkowe.

- PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodéw rurowytWwarzyw sztucznych do podziemnego
bezcknieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy pradéw rurowych gciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)plipropylenu (PP) i polietylenu (PE). &% 2:
Specyfikacje rur i ksztattek o gladkich powierzamohi wewstrznych i zewrtrznych oraz systemu, typ A

- PN-EN 13476-3:2008 - Systemy przewodow rurowytivarzyw sztucznych do podziemnego
bezcinieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy pradéw rurowych dciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)plipropylenu (PP) i polietylenu (PE). &% 3:

Pracownia Inwestycyjno-Projektowa ,INEKO” Jerzy Kuj awski 62

ul. Ostrédzka 53, 14-200 ltawa, tel. (89) 648-76Htip://www.ineko.pl, e-mail: biuro@ineko.pl



SPRECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA ODCINKU MIEJSCOWOSC MORTEGI - UL. DWORCOWA W LUBAWIE - UZUPELNIENIE

Specyfikacje rur i ksztattek o gladkiej powierzchewretrznej i profilowanej powierzchni zewtrznej oraz
systemu, typ B.

PN-EN 13598-1:2005 - Systemy przewodow rurowytlvarzyw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Naspyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). € 1: Specyfikacje techniczne ksztattek pomocnicaychz z
plytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki karedigne.

PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlkazowe i niewtazanmeetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym felbetowe

PN-H-74051-2 - Wiazy kanatowe Klasy B125 i C250.

PN-EN 124:2000 - Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu pieszego
i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, vanie, sterowanie jakoia.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne i budowlane. Wynmagav zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty zienWigmagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienigpbi@ednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzalmigowych i kolejowychZwir i pospétka.
BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamie tamane do nawierzchni drogowych.

10.2. Materialy dodatkowe.

Jnstrukcja Projektowania Monta i Uktadania Rur PVC-U i PE - Gamrat”, Jasto 2000,

Katalog produktow - ,Systemy polietylenowe PE 1@avin SafeTech, Wavin PS8,

Wavin, listopad 2011,

Katalog produktow - ,Ksztaltki elektrooporowe ade do rur polietylenowych”, Wavin marzec 2011,
Katalog produktow - ,Systemy kanalizacyjne”, Riffe.

UWAGA: W niniejszym opracowaniu powotan@ sia konkretne rozwrzania katalogowe, ktére podane

tylko i wytacznie przyktadowo w celu wyznaczenia cko@ych parametrow oraz pewnego
standardu jakiziowego zastosowanych materiatow iadzen.
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