

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja zabytkowego parku w Fijewie  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 03,2023

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03,2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ELEWACJA</b>			
1	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-01	(11,59*2+7,67*2)*3,82+11,59*1,9*0,5+0,55*4*3,82*4+0,31*3,82*10+0,13*3,82*2	m <sup>2</sup>	204,608	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,608</b>
2	KNR AT-40	Skucie zmurszałego, porażonego mikroorganizmami tynku - przyjęto 30 %	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-01	204,61*0,3	m <sup>2</sup>	61,383	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,383</b>
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m <sup>2</sup>		
d.1	0726-02	61,383	m <sup>2</sup>	61,383	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,383</b>
4	KNR 9-21	Dezynfekcja powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin kamiennych metodą smarowania preparatem biobójczym - przyjęto 30%	m <sup>2</sup>		
d.1	0406-03	61,383	m <sup>2</sup>	61,383	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,383</b>
5	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m <sup>2</sup>		
d.1	2608-03	204,61	m <sup>2</sup>	204,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,610</b>
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-10	204,61	m <sup>2</sup>	204,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>204,610</b>