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Załącznik nr 8 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

U M O W A 
GKIZP.272. …… .2024 

 
 
w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu …………………………………… roku w Fijewie 
pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, 
reprezentowaną przez Wójta Gminy – Tomasza Ewertowskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Jędrychowskiej 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
…………………………………………………….  
…………………………………………………….  
zwaną dalej: „Wykonawcą”,  
łącznie w dalszej części zwanymi również: „Stronami”, 
o następującej treści: 
 
Podstawę zawarcia niniejszej Umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. 
zm.) (zwanej dalej także: „Pzp”). 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy. 
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa do remontu dróg gminnych w ilościach 

i rodzaju: 

Rodzaj Ilość 

Kruszywo łamane kamienne o frakcji 0-31,5mm 2 000 ton 

Kruszywo łamane kamienne o frakcji 0-45mm 1 600 ton 

3. Kruszywo winno być pozbawione zanieczyszczeń takich jak: metal, szkło, drewno, plastik, 
ziemia itp. 

4. Ilość i termin wykonania dostawy od dnia złożenia zamówienia zgodnie z ofertą ……… dni. 
5. Dostawa kruszywa we wskazane przez Zamawiającego miejsca w promieniu do 15 km od 

miejscowości Fijewo. 
6. Oferowane kruszywo winno spełniać wymagania określone w specyfikacjach 

stanowiących załączniki do niniejszej SWZ. 
7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
8. Dostawy realizowane będą sukcesywnie według wskazań przekazywanych Wykonawcy 

przez Zamawiającego. 
9. Szczegółowy sortyment i ilości będą przekazywane przez przedstawiciela Zamawiającego 

drogą e-mailową. 
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10. Dostawy zostaną potwierdzone podpisanym protokołem odbioru po weryfikacji przez 
przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji wagi 
dostarczanego kruszywa. 

11. Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
12. Do czasu odbioru zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw 

związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi 
Wykonawca. 

13. Zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania z 95 % dostaw. 
 

§ 2 
Ustala się następujące terminy związane z realizacją przedmiotu umowy: 
1. Rozpoczęcie – od dnia zawarcia umowy.  
2. Zakończenie – 2 miesiące od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ……………………………… roku. 
 

§ 3 
W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować 
będzie: 
............................................................ 
telefon: ....................................................... 
e-mail: ............................................................................ 

 
§ 4 

1. Cena jednostkowa 1 tony kruszywa: 
a) kruszywo łamane kamienne o frakcji 0-31,5mm wynosi …………………… złotych brutto 

(słownie: ……………………… ……/100 złotych), zgodnie ze złożoną ofertą, 
b) kruszywo łamane kamienne o frakcji 0-45mm wynosi …………………… złotych brutto 

(słownie: ……………………… ……/100 złotych), zgodnie ze złożoną ofertą, 
2. Szacunkowa wartość całkowitego zamówienia wynosi …………………… złotych brutto 

(słownie: ……………………… ……/100 złotych), zgodnie ze złożoną ofertą. 
3. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn ceny i ilości zamówionych jednostek. 
4. Rozliczenie nastąpi każdorazowo po wykonaniu dostawy na podstawie faktury wraz  

z potwierdzeniem dostawy. 
5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury  

i potwierdzenia dostawy przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. 
6. Nabywcą jest: Gmina Wiejska Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, NIP: 744-16-60-835 

Odbiorcą/płatnikiem jest: Urząd Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa 
 

§ 5 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

− odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% szacunkowej wartości zamówienia  
o której mowa w § 4 ust. 2 umowy; 

− za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy w wysokości 0,5% wartości zamówionej 
dostawy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego kary umowne. 
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3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich 
kwoty z faktury Wykonawcy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 
10% szacunkowej wartości zamówienia o której mowa w § 4 ust. 2 umowy. 
 

§ 6 
1. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa: 

a) zmiany terminu dostawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
b)  ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
c)  zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy, 
d) zmniejszenia bądź zwiększenia ilości dostaw. 

2. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi 
unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy. 

3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie  

art. 108 p.z.p., 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem 
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 
dotyczy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 8 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 
prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego 
oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz  
o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania,  



 4  

w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany 
przez Wykonawcę. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo 
zamówień publicznych.  

 
§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla 
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 
 

 
 

………………………………… 
Zamawiający 

 

 
 

………………………………… 
Wykonawca 

 
 

………………………………… 
Kontrasygnata Skarbnika 

  

 


