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PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZAMÓWIENIA   :     Budowa drogi gminnej Nr 147022N i 147048N  PGR Grabowo-Rożental etap I
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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ   :     drogowa CPV - 45 23 31 20-6 
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Grabowo Spis działów przedmiaru

Lp. Nazwa RAZEM
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
2 Jezdnia z betonu asfaltowego,
3 Zjazdy z betonu asfaltowego
4 Wykończenia
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Tabela przedmiaru robót

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cena jed-
nostkowa

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta.

Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa
geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie ist-
niejacych pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonaw-
czy

km 0.419

2
d.1

D-02.01.01
D-01.02.04
D-04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV
(z domieszką gruzu, odpadów budowlanych, kru-
szyw, zakrzaczeń), wraz z wywozem, utylizacją w
zakresie Wykonawcy. Wykopy rowów grunt kat.I-IV,
wraz z oczyszczeniem, wycięciem z rowów krze-
wów, krzaków itp. wraz z wywozem, utylizacją w
zakresie Wykonawcy

m3 2400.000

3
d.1

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów, wraz zagęsz-
czeniem mechanicznym

m3 4000.000

2 Jezdnia z betonu asfaltowego,
4

d.2
D-04.06.01 Warstwa z mieszanki związanej z cementem C3/4.

Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm.

m2 3771.000

5
d.2

D-02.01.01
D-01.02.04

Wykopy pod rury wraz z odwodnieniem wykopu,
wraz z wywozem wykonywane koparkami. Zabez-
pieczenie instalacji i ogrodzeń. Rozbiórka istnieją-
cych rur, ścianek wraz z wywozem, utylizacją w za-
kresie Wykonawcy

m3 38.400

6
d.2

D-03.01.03 Ława fundamentowa żwirowa gr. 20 cm m3 3.840

7
d.2

D-03.01.03 Rury pod jezdnia - rury strukturalne lite z tworzywa
o SN > 8 o śr. 60 cm

m 12.000

8
d.2

D-03.01.03 Ścianki czołowe betonowe z skrzydełkami dla rur o
śr. 60 cm.

ściank. 2.000

9
d.2

D-03.01.03 Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o
wysokości 13/16 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej 1:4

m2 70.000

10
d.2

D-08.05.01 Ściek skarpowy betonowy układany na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm

m2 3.000

11
d.2

D-02.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem
dowiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem
mechanicznym, wymiana gruntu

m3 30.720

12
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na
podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin
piaskiem

m 20.000

13
d.2

D-08.01.01 Ława pod krawężnik betonowa C 12/15 z oporem m3 1.600

14
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 12 cm

m2 2765.400

15
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2 2765.400

16
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
nieulepszonej.

m2 2765.400

17
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 2765.400

18
d.2

D-05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5
cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń

m2 2564.280

19
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum).

m2 2564.280

20
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 2564.280

21
d.2

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4
cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń

m2 2514.000

3 Zjazdy z betonu asfaltowego
22
d.3

D-04.06.01 Warstwa z mieszanki związanej z cementem C3/4.
Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm.

m2 150.000

23
d.3

D-02.01.01
D-01.02.04

Wykopy pod rury wraz z odwodnieniem wykopu,
wraz z wywozem wykonywane koparkami. Zabez-
pieczenie instalacji i ogrodzeń. Rozbiórka istnieją-
cych rur, ścianek wraz z wywozem, utylizacją w za-
kresie Wykonawcy

m3 63.000
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Tabela przedmiaru robót

Lp. Podstawa Opis j.m. Liczba Cena jed-
nostkowa

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
24
d.3

D-03.01.03 Ława fundamentowa żwirowa gr. 20 cm m3 25.200

25
d.3

D-03.01.03 Rury pod zjazdami - rury strukturalne lite z tworzy-
wa o SN > 8 o śr. 40 cm

m 45.000

26
d.3

D-03.01.03 Ścianki czołowe betonowe z skrzydełkami dla rur o
śr. 40 cm.

ściank. 6.000

27
d.3

D-03.01.03 Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o
wysokości 13/16 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej 1:4

m2 98.000

28
d.3

D-02.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem
dowiezionym, zakupionym wraz zagęszczeniem
mechanicznym, wymiana gruntu

m3 50.400

29
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 12 cm

m2 150.000

30
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2 150.000

31
d.3

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
nieulepszonej.

m2 150.000

32
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 150.000

33
d.3

D-05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5
cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń

m2 130.000

34
d.3

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum).

m2 130.000

35
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 130.000

36
d.3

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4
cm po zagęszczeniu, wraz z regulacją urządzeń

m2 120.000

4 Wykończenia
37
d.4

D-06.01.01
D-02.03.01

Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem
poboczy z kruszywa 031,5 mm stabilizowanego me-
chanicznie gr. 15 cm (do ceny należy doliczyć
ewentualne dowiezienie gruntu zagęszczalnego
wraz z jego wbudowaniem i zagęszczeniem w celu
wyrównania do poziomu nowej nawierzchni). Regu-
lacja urządzeń znajdujących się w poboczu

m2 607.500

38
d.4

D-05.03.23a Ażury betonowe 8x40x60 cm układane na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z humu-
sowaniem i obsianiem trawą. Lokalizacja zostanie
ustalona na budowie

m2 2514.000

39
d.4

D-06.01.01 Wyrównanie zjazdów , drogi z kruszywa stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2 100.000

40
d.4

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego
wraz z wycinką krzewów, krzaków itp wraz z utyli-
zacja.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół
wraz z humusowaniem i obsianiem trawą. Regula-
cja urządzeń

m2 4000.000

41
d.4

D-07.02.01 Bariery energochłonne m 24.000

42
d.4

D-09.01.01 Sadzenie drzew w gr.kat.I-IV z całkowitą zaprawą
dołów śr./głębok. 0.5 m i opalikowaniem - wraz z
pielegnacja zgodnie z wytycznymi Inwesotra w
okresie gwarancji.

szt. 25.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Grabowo Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Liczba Razem
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. główne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wyko-

nawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istnieja-
cych pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy

km

 
0.419 km 0.419

RAZEM 0.419
2

d.1
D-02.01.01
D-01.02.04
D-04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z domieszką gruzu, odpa-
dów budowlanych, kruszyw, zakrzaczeń), wraz z wywozem, utylizacją w za-
kresie Wykonawcy. Wykopy rowów grunt kat.I-IV, wraz z oczyszczeniem, wy-
cięciem z rowów krzewów, krzaków itp. wraz z wywozem, utylizacją w zakre-
sie Wykonawcy

m3

 
1000.00 m3 1000.000
jezdnia, zjazdy
680.00 m3 680.000
720.00 m3 720.000
prawe rowy+lewe rowy

RAZEM 2400.000
3

d.1
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów, wraz zagęszczeniem mechanicznym m3

4000.00 m3 4000.000
RAZEM 4000.000

2 Jezdnia z betonu asfaltowego,
4

d.2
D-04.06.01 Warstwa z mieszanki związanej z cementem C3/4. Zagęszczenie mechanicz-

ne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.
m2

3771.00 m2 3771.000
RAZEM 3771.000

5
d.2

D-02.01.01
D-01.02.04

Wykopy pod rury wraz z odwodnieniem wykopu, wraz z wywozem wykonywa-
ne koparkami. Zabezpieczenie instalacji i ogrodzeń. Rozbiórka istniejących
rur, ścianek wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wykonawcy

m3

 
(12.00)*1.60*2.00 m3 38.400

RAZEM 38.400
6

d.2
D-03.01.03 Ława fundamentowa żwirowa gr. 20 cm m3

0.20*1.60*12.00 m3 3.840
RAZEM 3.840

7
d.2

D-03.01.03 Rury pod jezdnia - rury strukturalne lite z tworzywa o SN > 8 o śr. 60 cm m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

8
d.2

D-03.01.03 Ścianki czołowe betonowe z skrzydełkami dla rur o śr. 60 cm. ścian
k.

2*1 ścian
k.

2.000

RAZEM 2.000
9

d.2
D-03.01.03 Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o wysokości 13/16 cm na

podsypce cementowo-piaskowej 1:4
m2

(5.0*2*2)*3+10.00 m2 70.000
wzmocnienie przy rurach, plus wzmocnienie w miejscach wskazanych w
trakcie budowy, w miejcach koniecznych do wzmocnienia

RAZEM 70.000
10
d.2

D-08.05.01 Ściek skarpowy betonowy układany na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 4 cm

m2

(3.00*0.50*2)*1 m2 3.000
RAZEM 3.000

11
d.2

D-02.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem dowiezionym, zakupio-
nym wraz zagęszczeniem mechanicznym, wymiana gruntu

m3

38.40*0.8 m3 30.720
RAZEM 30.720

12
d.2

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z
wypełnieniem spoin piaskiem

m

20.00 m 20.000
RAZEM 20.000

13
d.2

D-08.01.01 Ława pod krawężnik betonowa C 12/15 z oporem m3

20.00*0.08 m3 1.600
RAZEM 1.600

14
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

419.00*6.60 m2 2765.400
RAZEM 2765.400
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Grabowo Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Liczba Razem
15
d.2

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

2765.40 m2 2765.400
RAZEM 2765.400

16
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. m2

2765.40 m2 2765.400
RAZEM 2765.400

17
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

2765.40 m2 2765.400
RAZEM 2765.400

18
d.2

D-05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm po zagęszczeniu, wraz
z regulacją urządzeń

m2

419.00*6.12 m2 2564.280
RAZEM 2564.280

19
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m2

2564.28 m2 2564.280
RAZEM 2564.280

20
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

2564.28 m2 2564.280
RAZEM 2564.280

21
d.2

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm po zagęszczeniu,
wraz z regulacją urządzeń

m2

419.00*6.00 m2 2514.000
RAZEM 2514.000

3 Zjazdy z betonu asfaltowego
22
d.3

D-04.06.01 Warstwa z mieszanki związanej z cementem C3/4. Zagęszczenie mechanicz-
ne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2

150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000

23
d.3

D-02.01.01
D-01.02.04

Wykopy pod rury wraz z odwodnieniem wykopu, wraz z wywozem wykonywa-
ne koparkami. Zabezpieczenie instalacji i ogrodzeń. Rozbiórka istniejących
rur, ścianek wraz z wywozem, utylizacją w zakresie Wykonawcy

m3

 
(15.00+15.00+15.00)*1.40*1.00 m3 63.000

RAZEM 63.000
24
d.3

D-03.01.03 Ława fundamentowa żwirowa gr. 20 cm m3

(15.00+15.00+15.00)*1.40*0.40 m3 25.200
RAZEM 25.200

25
d.3

D-03.01.03 Rury pod zjazdami - rury strukturalne lite z tworzywa o SN > 8 o śr. 40 cm m

15.00+15.00+15.00 m 45.000
RAZEM 45.000

26
d.3

D-03.01.03 Ścianki czołowe betonowe z skrzydełkami dla rur o śr. 40 cm. ścian
k.

2*3 ścian
k.

6.000

RAZEM 6.000
27
d.3

D-03.01.03 Umocnienie skarp i dna rowu z kostki kamiennej o wysokości 13/16 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4

m2

(2.0*2*2)*11+10.00 m2 98.000
wzmocnienie przy rurach, plus wzmocnienie w miejscach wskazanych w
trakcie budowy, w miejcach koniecznych do wzmocnienia

RAZEM 98.000
28
d.3

D-02.01.01 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych piaskiem dowiezionym, zakupio-
nym wraz zagęszczeniem mechanicznym, wymiana gruntu

m3

63.00*0.8 m3 50.400
RAZEM 50.400

29
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000

30
d.3

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2

150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000

31
d.3

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. m2

150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000
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Grabowo Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Liczba Razem
32
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

150.00 m2 150.000
RAZEM 150.000

33
d.3

D-05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm po zagęszczeniu, wraz
z regulacją urządzeń

m2

130.00 m2 130.000
RAZEM 130.000

34
d.3

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m2

130.00 m2 130.000
RAZEM 130.000

35
d.3

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2

130.00 m2 130.000
RAZEM 130.000

36
d.3

D-05.03.05 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm po zagęszczeniu,
wraz z regulacją urządzeń

m2

40.00+30.00+50.00 m2 120.000
RAZEM 120.000

4 Wykończenia
37
d.4

D-06.01.01
D-02.03.01

Ścinka istniejących poboczy wraz z formowaniem poboczy z kruszywa 031,5
mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (do ceny należy doliczyć ewen-
tualne dowiezienie gruntu zagęszczalnego wraz z jego wbudowaniem i za-
gęszczeniem w celu wyrównania do poziomu nowej nawierzchni). Regulacja
urządzeń znajdujących się w poboczu

m2

 
400.00*0.75 m2 300.000
prawa strona
410.00*0.75 m2 307.500
lewa strona

RAZEM 607.500
38
d.4

D-05.03.23a Ażury betonowe 8x40x60 cm układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:
4 gr. 4 cm, wraz z humusowaniem i obsianiem trawą. Lokalizacja zostanie
ustalona na budowie

m2

 
419.00*2*3 m2 2514.000

RAZEM 2514.000
39
d.4

D-06.01.01 Wyrównanie zjazdów , drogi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,
5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

 
100.00 m2 100.000

RAZEM 100.000
40
d.4

D-06.01.01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinką krzewów,
krzaków itp wraz z utylizacja.. Grunt kat. I-IV. Porządkowanie terenu wokół
wraz z humusowaniem i obsianiem trawą. Regulacja urządzeń

m2

 
4000.00 m2 4000.000

RAZEM 4000.000
41
d.4

D-07.02.01 Bariery energochłonne m

24.00 m 24.000
RAZEM 24.000

42
d.4

D-09.01.01 Sadzenie drzew w gr.kat.I-IV z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m i
opalikowaniem - wraz z pielegnacja zgodnie z wytycznymi Inwesotra w okre-
sie gwarancji.

szt.

 
wierzba biała , obwód na wys. 1,3 m minimum 8 cm, nasadzenia na terenie
inwestycji, ostateczną decyzje o miejscach nasadzeń podejmie Inwestor.
Zgodnie z wydaną decyzją środowiskową
 
25.00 szt. 25.000

RAZEM 25.000
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