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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - WYMAGANIA OGOLNE

DOTYCZACE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Ogélnej (OST).

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z inwestycja: ,,Optymalizacji energetycznej Szkoty
Podstawowej w Rozentalu”, zlokalizowanej na Dz. nr 101 i 102, obreb Rozental, gm. Lubawa, powiat itawski,
woj. warminsko-mazurskie, w zakresie: ,,Instalacji sanitarnych”.

1.2.  Zakres stosowania OST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (STO) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

Ilekro¢ w OST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na catos$¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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1.4.9. Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.14. Terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.15. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboroéw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.18. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. Kierowniku budowy — 0soba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakos$ci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktéw gldwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardow sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacija
projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcodw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonaweca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oso6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub

wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub S$wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okre§lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu
robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot chyba, ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wlasciwo$é do robot i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.  Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatdow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
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Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jako$ci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
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- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementdw robot.

6.2. Zasady Kkontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych, jezeli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi SST,

- znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99),

- w przypadku uzycia wyrobow zagranicznych, nie wprowadzonych na polski rynek i ktore nie posiadaja
w/w dokumentow, dopuszcza si¢ ich stosowanie pod warunkiem spetniania przez nie kryteriow
technicznych okreslonych Normami Europejskimi lub posiadania przez nie certyfikatow i deklaracji
obowigzujacych w UE.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
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- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokument6w budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi$mie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robo6t i materialéw.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j. Jesli SST whaéciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m®
jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czg$ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowo$¢ danej czescei robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
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Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatlow zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.
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8.5.  Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa ptatnosci beda faktury wystawiane Inwestorowi przez Wykonawcg. Szczegdtowe zasady
rozliczenia wykonania robot bedg ustalone w Umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowsa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel,

- utrzymanie pltynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunig¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami),

- Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i -
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZzniejszymi zmianami).
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Il.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - INSTALACJA

WODOCIAGOWA

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdéw i rurociggdéw do odprowadzania
sciekow

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacyjnych i budowlanych zwiazanych z inwestycja: ,,Optymalizacji energetycznej Szkoty
Podstawowej w Rozentalu”, zlokalizowanej na Dz. nr 101 i 102, obr¢gb Rozental, gm. Lubawa, powiat itawski,
woj. warminsko-mazurskie, w zakresie: ,,Instalacji sanitarnych”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wodociagowe;.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem urzadzen oraz armatury odcinajacej, zabezpieczajacej w
budynku szkoty.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja grzewcza - uktad powigzanych ze sobg elementoéw - przewodow, armatury i urzadzen shuzacych
do zaopatrywania budynku w ciepto.

1.4.2. Rurociagi - rury (przewody) wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami, ztgczkami i elementami
przylaczeniowymi oraz uszczelnieniami.

1.4.3. Armatura instalacji ogrzewania - wszelkiego rodzaju uzbrojenie rurociagdw (zawory odcinajace, zawory
zwrotne), stuzace do odcinania, poboru wody oraz sterowania przeptywem wody wraz ze wszystkimi
niezbednymi elementami przytaczeniowymi i uszczelnieniami.

1.4.4. Pozostale okreslenia:

- DN - $rednica nominalna,

- PN - ci$nienie nominalne.

2. MATERIALY.
2.1. 'Wymagania ogélne dotyczace materialow.

Wymagania ogblne dotyczace materiatdw podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.2.  Rury i ksztaltki.

Na przewody w budynku technicznym nalezy stosowac rury z stali ocynkowanej. Instalacje wykona¢ zgodnie
z.
- PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne.
- PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania..

3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu.

Wymagania og6lne dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych.
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3.2.  Sprzet do wykonania robét instalacyjnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w instalacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig wykorzystania
nastepujacego sprzetu:
- wyciag,
- samochdd dostawczy 0,9 t,
- betoniarka 150 dm?,
- elektronarzedzia,
- nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne.
Ponadto Wykonawca powinien posiadac sprzgt charakterystyczny do montazu instalacji z w/w rodzajow rur.

4. TRANSPORT.
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

4.2.  Transport rur.

Przew6z rur powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci,
ktore posiadaja wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Rury podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem metalowymi czgsciami Srodkow
transportu np. $ruby, tancuchy itp.

W trakcie roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac¢ liny miekkie np. nylonowe. Nie wolno stosowaé
metalowych lin i tancuchéw. Rury w oryginalnych zapakowanych wigzkach nalezy roztadowywacé z
zastosowaniem wozkoéw widtowych.

4.3. Transport pozostalych materialéw.

Pozostate materiaty jak urzadzenia, armatura, ksztattki i materialy izolacyjne powinny by¢ transportowane w
oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny by¢ przewozone zgodnie z
zaleceniami producenta.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW.
5.1. Wymagania ogélne dotyczace skladowania materialow.

Wymagania ogdlne dotyczace sktadowania materiatow w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5.2.  Skladowanie rurociagéw.

Rury nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob gwarantujacy ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymogow bhp.

Rury mozna sktadowaé¢ w wigzkach lub luzem, a rury o $rednicy ponizej 30 mm tylko w wigzkach . Rury o
r6znych $rednicach nalezy sktadowa¢ oddzielnie, zabezpieczajac koncowki rur kapturkami ochronnymi. Nie
mozna dopusci¢ do zrzucania rur oraz zabronione jest ciggniecie wigzek lub pojedynczych rur.

Uszkodzone rury nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznos$¢ przy pracach przy niskiej temperaturze zewnetrzne;.

5.3. Skladowanie pozostalych materialéw.

Urzadzenia i armatura powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozj¢ oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, §rodki odttuszczajace, farby i inne) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany w zamknietych pomieszczeniach zabezpieczone przed wplywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty tatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje
nalezy je przechowywaé z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w zakresie ochrony ppoz.
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6. WYKONANIE ROBOT.
6.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét.

Wymagania ogodlne dotyczace wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Montaz rurociagéw instalacji wodociagowej.
6.2.1. Roboty przygotowawcze do montazu rurociagéw.

Roboty przygotowawcze obejmuja:
- mechaniczne wykucie otworéw w $Scianach z cegiet pod przejscia instalacyjne,
- mechaniczne wykucie bruzd w $cianach z cegiet pod rurociagi prowadzone podtynkowo.

Roboty te polegaja na wyznaczeniu miejsca wykucia otworu lub bruzdy i mechanicznym lub recznym
wykuciu z wyréwnaniem $cianek.

6.2.2. Montaz rurociagéw stalowych ocynkowanych.

Rury nalezy prowadzi¢ pod stropem i po $cianach. Rury powinny by¢ mocowane zakotwione
i przymocowane tak, aby sity powstajace wskutek przyrostu temperatury byly przeniesione przez punkt staty na
konstrukcje budynku. Maksymalny dopuszczalny rozstaw mi¢dzy punktami statymi wynosi 6 m. Punkty
przesuwne instalacji nalezy wykonywac¢ w odlegtosci od 1,0 do 1,5 m

W szczegblnos$cei rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, nalezy montowac wg
ponizszego schematu:
- wyznaczy¢ miejsca utozenia rur i obsadzenia uchwytow,
- wyku¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty,
- przecina¢ i gwintowac rury,
- zamontowac¢ rury i tgczniki z uszczelnieniem potaczen gwintowanych materialem uszczelniajacym,
- zalepi¢ wyloty rur korkami.

6.3. Montaz urzadzen i armatury.

Urzadzenia i armaturg nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta w pozycji pionowej lub poziome;j.
W miejscu montazu urzadzen lub armatury nalezy przewidzie¢ na rurociggu punkty state, ktore zabezpiecza
armatur¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikajacymi z wydtuzen cieplnych rurociagow.
Armature nalezy montowac za pomocg potaczen gwintowanych przy uzyciu materiatow uszczelniajagcych wg
ponizszego schematu:
- sprawdzenie dzialania armatury,
- wkrecenie potsrubunkow lub innych ksztattek w armature i na rurg z uszczelnieniem gwintdw materiatem
uszczelniajacym,
- skrecenie potaczenia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.1. 'Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakoSci robot.

Wymagania ogoélne dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

7.2. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej z rur stalowych.

Badanie szczelnoéci instalacji przeprowadza si¢ zgodnie z PN-81/B-10200.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cz¢$¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temp. zewngtrznej, a budynek
w ktérym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.

Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci§nienia
roboczego.

Po napelnieniu instalacji wodg zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegolnie potaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
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instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiorniki wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy o zakresie wskazan o 50%
wigkszym od ci$nienia probnego.

Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokos$ci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 barow.

7.3. Badania odbiorcze urzadzen i armatury odcinajacej.
Badania urzadzen i armatury przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie doboru urzadzen i armatury, co

wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i porownanie z projektem oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania,
szczelno$ci zamknigcia, potgczen armatury, poprawnosci i szczelno$ci montazu glowicy armatury.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. 'Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot.

Wymagania ogblne dotyczace obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg wykonanych instalacji jest m (metr). Jednostkg obmiarowg montazu armatury jest szt.
(sztuka). Pozostale jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.

9. ODBIOR ROBOT.
9.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot.

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru rob6t podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
0go6lne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

9.2. Warunki odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami
Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daty wyniki

pozytywne.

10.  PODSTAWA PELATNOSCL
10.1. Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci.

Wymagania ogolne dotyczace podstawy platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- dostawe materiatow,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wytyczenie tras,
- Wwyznaczenie miejsc i montaz urzadzen i armatury,
- montaz rur, ksztaltek, przylaczen,
- wykonanie ochrony rurociaggow,
- wykonanie préby szczelnos$ci instalacji,
- pomiary i badania kontrolne,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE.
11.1. Normy:

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.

- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogodlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

- PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

- PN-EN ISO 15875-2 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i
cieplej, Usieciowany polietylen (PEX).

- PN-EN 10226-1 - Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscia uzyskiwang na gwincie. Czg$¢ 1: Gwinty
stozkowe zewnetrzne i gwinty walcowe wewnetrzne. Wymiary, tolerancje i oznaczenie.

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdtuznym przewodowe i konstrukcyjne.

- PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

- PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa.

- PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe

- PN-75/M-75208 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wypltywowe ze ztaczka
do weza.

- PN-67/M-75235 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Kurki przelotowe mosiezne.

- PN-EN 1562 - Odlewnictwo. Zeliwo ciagliwe.

- PN-EN 10242:1999 - Gwintowane Iaczniki rurowe z zeliwa ciggliwego.

- PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenie.

UWAGA: W niniejszym opracowaniu powolano sie na konkretne rozwiazania katalogowe, ktore sa podane
tylko 1 wylacznie przykladowo w celu wyznaczenia okreslonych parametrow oraz pewnego
standardu jakoSciowego zastosowanych materiatow i urzadzen.
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I1l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 — INSTALOWANIE

CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych branzy sanitarnej przy wykonywaniu instalacji wodociagowej, zwigzanej z inwestycja:
,,Optymalizacji energetycznej Szkoty Podstawowej w Rozentalu”, zlokalizowanej na Dz. nr 101 i 102, obreb
Rozental, gm. Lubawa, powiat itawski, woj. warminsko-mazurskie, w zakresie: ,,Instalacji sanitarnych”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbior nowej instalacji ¢.0. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

- uzyskanie od producentéw, badz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych do
- uzyskania aprobat, atestow dla elementow instalacji, dopuszczajacych do stosowania jako materiatow
budowlanych w Polsce,
- wspotpraca z nadzorem budowlanym,
- dostarczenie i montaz urzadzen instalacji c.0. — grzejniki, zawory, rurociagi z kompletnym
- osprzetem, mocowania, podwieszenia itp.,
- dostarczenie wszystkich materiatow dodatkowych, jak, podpory przesuwne, ksztattki
- przejsciowe na polaczeniach rur stalowych i z tworzywa sztucznego,
- dostarczenie i montaz izolacji zewngtrznych rurociagow,
- wykonanie prob, pomiarow, regulacji instalacji (regulacj¢ instalacji wykona¢ po doktadnym
- plukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzor Techniczny wpisem do Dziennika Budowy, ze instalacja
jest czysta),
- rozruch i odbior instalacji wlacznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotow,
- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym,
instrukcje obstugi i konserwacji,
Szczegdtowy zakres robdt oraz obmiar zostat ujety w czgsci kosztorysowej. Realizacja w/w robot winna by¢
przeprowadzona z uwzglednieniem okresow przygotowawczych zwigzanych z zakupami materiatow,
transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac montazowych, aby nie spowodowa¢ zadnych
op6znien w realizacji inwestycji.

1.4. OkreS$lenia podstawowe.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o§wiadczenia, wydany przez producenta lub wytwoérce urzadzenia
(wyrobu) na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, stwierdzajacy zgodnos¢ wytworzonego urzadzenia lub wyrobu z
wymaganiami i kryteriami oceny okre§lonymi w odpowiednich aktach prawnych, normach nie majacych statusu
wycofanych, przepisach lub specyfikacja techniczng dla danego urzadzenia lub wyrobu.

Wezel cieplowniczy -Zespot urzadzen stuzacych do:

- przekazywania ciepta,

- przetwarzania temperatury i cisnienia czynnika grzejnego,

- pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego,

- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,

- zabezpieczania instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury. Wezet cieptowniczy moze
znajdowa¢ si¢ w odrgbnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czegéci.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji- Instalacja ogrzewcza znajdujaca si¢ w ogrzewanym budynku.
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Cisnienie robocze instalacji - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cis$nienie dopuszczalne instalacji - Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku
jego krazenia) w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Ci$nienie robocze urzadzenia - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w
instalacji (to znaczy z uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie.

Pozostale okreslenia:

- DN - $rednica nominalna,

- PN - ci$nienie nominalne.

2. MATERIALY.
2.1. 'Wymagania ogélne dotyczace materialéw.

Wymagania ogdlne dotyczgce materialéw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.2.  Rury i ksztaltki.
Wykona¢ z rur stalowych bez szwu typu PN-EN-10261-1, faczenie rur poprzez spawanie:

2.4. Armatura odpowietrzajaca

Odpowietrzenie poprzez odpowietrzniki automatyczne na koncéwkach piondow typu Zeparo ZUT firmy
Pneumatex.

2.5. Armatura regulacyjna, odcinajaca i spustowa

Regulacji przeptywu czynnika grzejnego dokonano przy pomocy nast¢pujacych elementow:

- Zaworow przy rozdzielaczach w wezle:

- na galtgziach powrotnych: reczne zawory rownowazace typu STAF firmy Danfoss

- na galeziach zasilajacych zawory odcinajagce kulowe z atestem dowolnego producenta Zaworow przy
rozdzielaczach w rozdzielniach i pod pionami:

- na gateziach powrotnych: reczne zawory rownowazace typu STAD firmy Danfoss

- na galeziach zasilajgcych zawory odcinajagce kulowe z atestem dowolnego producenta: Zaworow
grzejnikowych:

- na gatazkach zasilajacych: zaworow termostatycznych V-exact Il oraz F-exakt-dt z nastawa wstepng z
glowicami termostatycznymi firmy Danfoss.

-Jako armatur¢ odcinajacg i spustowa nalezy stosowal zawory kulowe odcinajace posiadajace deklaracje
zgodnosci z dokumentacja odniesienia tj. Polskg Norma lub Aprobata Techniczna.

Wszystkie urzadzenia, materialy i armatura powinny posiada¢ opini¢ COBRTI-INSTAL.

2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji

Zainstalowane przewody stalowe (rozdzielacze, tranzyt) zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez 0Czyszczenie
powierzchni rur do I11-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97052. Zastosowaé¢ dwukrotne malowanie, zachowujac
przepisowy odstep czasu wyschnigcia pierwszej warstwy. Nizej podane farby spetniaja wymogi ochrony przed
korozja zgodnie z normg PN-70/H-97050:

- emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 7962-000-250, utwardzenie nastgpuje w czasie pracy
rurociggow.

- farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna KORSIL 92 NaW, symbol 7320-111-950, kolor szary
metaliczny winna by¢ ktadziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do I lub II stopnia czystosci.

2.7. lzolacja termiczna
Rozdzielacze i przewody rozprowadzajgce prowadzone nalezy zaizolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i wymaganiami producenta izolacji Thermaflex oraz
oznakowac¢ zgodnie z wymogami PN-70/N-02170.

Przewody ulozone w $cianach o S$rednicy wewnetrznej do 22mm izolacja 10mm, przewody o $rednicy
wewnetrznej do 35 mm izolacja 20mm.

2.8. Warunki przyjecia na budowe materialéw do montazu instalacji

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

Materiaty i wyroby przeznaczone do robot montazowych moga by¢ przejete na budowg jesli spelniaja
nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- posiadaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatow — rowniez karty katalogowe wyrobow i
firmowe wytyczne stosowania wyrobow

- na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobow.

Stosowanie materialow i wyrobéw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

2.9. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji

Wszystkie materialty 1 wyroby przeznaczone do montazu instalacji wodociggowych powinny byé
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz
gazOw 1 par cieczy agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych
opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i
wilgotnos¢) — wg instrukcji producenta wyrobow i materiatow.

Sktadowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢
przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego i temperatura nizsza niz 00C lub przekraczajaca
400C.

Przy dhlugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed dziatlaniem
$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka
ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowaé w stosach
na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 ¢cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2
m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o rdznych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

2.10. Wymagania dotyczgce transportu materialow

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materialdw i urzadzen. Przewozone materialy i
urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ i zgodne z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.

3. Roboty montazowe
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym oraz:

- Dokumentacja projektows;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wyd. COBRTI Instal, Zeszyt 6 —

maj 2003r.

- Polskimi Normami;

- Przepisami obowiazujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp w oparciu o projekt organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy sporzadzony przez generalnego wykonawce i jego podwykonawcow.
Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoficzone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze
sztuka budowlang.

3.2. Montaz rurociaggéw

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenia przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw;

- przecinanie rur;

- wykonanie potaczen.

- W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 2cm od
grubosci $ciany. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonac za
pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Wszystkie przewody rozdzielcze powinny by¢ zaizolowane
termicznie.

3.3. Montaz armatury

Rurociagi laczone beda z armaturg za pomoca polaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomoca np. konopi oraz pasty miniowej. Armatur¢ nalezy montowac¢ w
miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje;

Przed montazem nalezy z armatury usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzi¢ jej szczelnos¢ oraz sprawnosé;

3.5. Montaz osprzetu

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno — pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm, a w ich braku warunkom technicznym oraz posiada¢ wazne cechy legalizacyjne.

Podzielnia termometréw i manometréw powinna odpowiada¢ wymaganej doktadno$ci odczytu, a jej zakres
powinien przekracza¢ warto$§¢ robocza mierzonego parametru. Termometry szklane ptynowe powinny mieé
dziatke elementarna nie wicksza niz 1°C. Manometry tarczowe $rednice nie mniejsza niz 100mm.

Aparaturg kontrolno-pomiarowa nalezy montowac:

- po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dzialania;

- w miejscach tatwo dostgpnych, widocznych i dobrze o§wietlonych, przynajmniej §wiatlem sztucznym;

- w sposob zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumys$lnym jej uszkodzeniem.

Na gtéwnych odgatezieniach i na rozdzielaczach nalezy zamontowaé krocce do manometrow i tuleje do
termometrow. Tuleje do termometrow powinny byé wprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na glebokosé
niezbg¢dng dla prawidtowego pomiaru temperatury.

Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej. Na kroccu taczacym rurke syfonowa z przewodem,
bezposrednio przed manometrem powinien by¢é zamontowany dla kontroli kurek manometryczny. Na
manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne ci$nienie robocze.

3.6. Wykonanie izolacji cieplochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu armatury, przeprowadzeniu proby szczelnosci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robdét protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ utozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do izolowanej powierzchni.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
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4. SPRZET.
4.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu.

Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.2. Sprzet do wykonania robét instalacyjnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w instalacji powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig wykorzystania
nastepujacego sprzetu:
- wyciag,
- samochdd dostawczy 0,9 t,
- betoniarka 150 dm?,
- elektronarzedzia,
- nozyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne.
Ponadto Wykonawca powinien posiada¢ sprzet charakterystyczny do montazu instalacji z w/w rodzajow rur.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. 'Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakoSci robot.

Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakoséci rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania og6élne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

5.2.  Badanie odbiorcze szczelno$ci instalacji z rur stalowych.

Badanie szczelno$ci instalacji przeprowadza si¢ zgodnie z PN-81/B-10200.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu, powinna
by¢ skutecznie wyptukana woda. Czynno$¢ t¢ nalezy wykonywaé przy dodatniej temp. zewngtrznej, a budynek
w ktorym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.

Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegodlnie potaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelnosci.

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiorniki wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy o zakresie wskazan o 50%
wigkszym od ci$nienia probnego.

Wartos¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokos$ci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 bardw.

5.3. Badania odbiorcze urzadzen i armatury odcinajacej.

Badania urzadzen i armatury przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie doboru urzadzen i armatury, co
wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i porownanie z projektem oraz sprawdzenie poprawnosci dziatania,
szczelno$ci zamknigcia, potgczen armatury, poprawnosci i szczelnosci montazu glowicy armatury.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg wykonanych instalacji jest m (metr). Jednostka obmiarowa montazu armatury jest szt.
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(sztuka). Pozostale jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robot.
7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot.

Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 - Wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych.

7.2.  Warunki odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami
Inzyniera Budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 7 daty wyniki

pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
8.1. Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci.

Wymagania ogoélne dotyczace podstawy platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej nr 1 -
Wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.2.  Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- dostawe materiatow,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wytyczenie tras,
- Wwyznaczenie miejsc i montaz urzadzen i armatury,
- montaz rur, ksztaltek, przylaczen,
- wykonanie ochrony rurociagow,
- wykonanie proby szczelnosci instalacji,
- pomiary i badania kontrolne,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9. Przepisy zwiazane.
9.1. Normy.

PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600m3.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i Uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-B-02414: 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego

zastosowania.

PN-EN-422-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN-215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czgs¢ 1: Wymagania i

badania

PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych — Wymagania

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
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powszechnym. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zaworu grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN ISO13370:2001 Cieplne wtasciwosci Uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez

grunt. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspolczynnik strat ciepta przez

przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warto$ci orientacyjne.

9.2 Inne dokumenty

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. -Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania (wyd. 1, sierpien 2001 r.)

- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”, czgs¢ 11 —
Instalacje Sanitarne i Przemyslowe wydane przez Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatow Budowlanych, Warszawa 1988r.

Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju robot

UWAGA: W niniejszym opracowaniu powolano si¢ na konkretne rozwiazania katalogowe, ktore sa podane
tylko i wylacznie przyktadowo w celu wyznaczenia okreslonych parametrow oraz pewnego
standardu jako$ciowego zastosowanych materialow i urzadzen.
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