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Ogólna Specyfikacja Techniczna OST - 01 
 

 
1. WST ĘP. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 
  Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji techn icznej 
(OST) s ą wymagania ogólne dotycz ące wykonania i odbioru robót 
zwi ązanych z Budow ą i modernizacj ą systemu wodoci ągowego na 
terenie Gminy Lubawa.  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
 
 Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument  
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodn ie z ustaw ą 
o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmu j ą 
wymagania ogólne, wspólne dla robót obj ętych specyfikacjami 
technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technic znymi (SST) 
 
1.4. Okre ślenia podstawowe. 
 
Ilekro ć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym  – nale ży przez to rozumie ć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urz ądzeniami technicznymi, 
b) budowl ę stanowi ącą cało ść techniczno-u żytkow ą wraz z 
instalacjami i urz ądzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. Budynku  – nale ży przez to rozumie ć taki obiekt 
budowlany, który jest trwale zwi ązany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomoc ą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym  – nale ży przez to 
rozumie ć budynek wolno stoj ący albo budynek o zabudowie 
bli źniaczej, szeregowej lub grupowej, słu żący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowi ący konstrukcyjnie samodzieln ą 
cało ść, w którym dopuszcza si ę wydzielenie nie wi ęcej ni ż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalneg o i lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczaj ącej 30% 
powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. Budowli  – nale ży przez to rozumie ć ka żdy obiekt 
budowlany nie b ędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estaka dy, tunele, 
sieci techniczne, wolno stoj ące maszty antenowe, wolno stoj ące 
trwale zwi ązane z gruntem urz ądzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, 
wolno stoj ące instalacje przemysłowe lub urz ądzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne pr zej ścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe , cmentarze, 
pomniki, a tak że cz ęści budowlane urz ądze ń technicznych 
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(kotłów, pieców przemysłowych i innych urz ądze ń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urz ądzenia, jako odr ębne pod wzgl ędem 
technicznym cz ęści przedmiotów składaj ących si ę na cało ść 
użytkow ą. 
1.4.5. Obiekcie małej architektury  – nale ży przez to rozumie ć 
niewielkie obiekty, a w szczególno ści: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy że przydro żne, 
figury, 
b) pos ągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe j, 
c) u żytkowe słu żące rekreacji codziennej i utrzymaniu porz ądku, 
jak: piaskownice, hu śtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym  – nale ży przez to 
rozumie ć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u żytkowania 
w okresie krótszym od jego trwało ści technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a ta kże obiekt 
budowlany nie poł ączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzeda ży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz ądzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. Budowie  – nale ży przez to rozumie ć wykonanie obiektu 
budowlanego w okre ślonym miejscu, a tak że odbudow ę, rozbudow ę, 
nadbudow ę obiektu budowlanego. 
1.4.8. Robotach  budowlanych – nale ży przez to rozumie ć budow ę, 
a tak że prace polegaj ące na przebudowie, monta żu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. Remoncie  – nale ży przez to rozumie ć wykonywanie w 
istniej ącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj ących 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi ących bie żącej 
konserwacji. 
1.4.10. Urz ądzeniach budowlanych  – nale ży przez to rozumie ć 
urz ądzenia techniczne zwi ązane z obiektem budowlanym 
zapewniaj ące mo żliwo ść u żytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przył ącza i urz ądzenia instalacyjne, w tym 
słu żące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a tak że 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy  – nale ży przez to rozumie ć przestrze ń, w 
której prowadzone s ą roboty budowlane wraz z przestrzeni ą 
zajmowan ą przez urz ądzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. dokumentacji budowy  – nale ży przez to rozumie ć 
pozwolenie na budow ę wraz z zał ączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów cz ęściowych i ko ńcowych, w 
miar ę potrzeby, rysunki i opisy słu żące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i ksi ążkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metod ą montazu – tak że dziennik monta żu. 
1.4.13. Dokumentacji powykonawczej  – nale ży przez to rozumie ć 
dokumentacj ę budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powyk onawczymi. 
1.4.14. Terenie zamkni ętym  – nale ży przez to rozumie ć teren 
zamkni ęty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i  
kartograficznego: 
a) obronno ści lub bezpiecze ństwa pa ństwa, b ędący w dyspozycji 
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obr ony 
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn ętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
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b) bezpo średniego wydobywania kopaliny ze zło ża, b ędący w 
dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. Aprobacie technicznej  – nale ży przez to rozumie ć 
pozytywn ą ocen ę techniczn ą wyrobu, stwierdzaj ącą jego 
przydatno ść do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. Wyrobie budowlanym  – nale ży przez to rozumie ć wyrób w 
rozumieniu przepisów o ocenie zgodno ści, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso wania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do  obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowa nia we 
wzajemnym poł ączeniu stanowi ącym integraln ą cało ść u żytkow ą. 
1.4.17. Drodze tymczasowej (monta żowej)  – nale ży przez to 
rozumie ć drog ę specjalnie przygotowan ą, przeznaczon ą do ruchu 
pojazdów obsługuj ących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzian ą do usuni ęcia po ich zako ńczeniu. 
1.4.18. Dzienniku budowy  – nale ży przez to rozumie ć dziennik 
wydany przez wła ściwy organ zgodnie z obowi ązuj ącymi 
przepisami, stanowi ący urz ędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarze ń i okoliczno ści zachodz ących w czasie 
wykonywania robót. 
1.4.19. Kierowniku budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawc ę 
robót, upowa żniona do kierowania robotami i do wyst ępowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponos ząca 
ustawow ą odpowiedzialno ść za prowadzon ą budow ę. 
1.4.20. Grupach, klasach, kategoriach robót  – nale ży przez to 
rozumie ć grupy, klasy, kategorie okre ślone w rozporz ądzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspó lnego 
Słownika Zamówie ń (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó źn. 
zm.). 
1.4.21. Inspektorze nadzoru inwestorskiego  – osoba posiadaj ąca 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktyk ę zawodow ą oraz 
uprawnienia budowlane, wykonuj ąca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza  nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwe stora 
na budowie i wykonuje bie żącą kontrol ę jako ści i ilo ści 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i o dbiorach 
robót zakrywanych i zanikaj ących, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urz ądze ń technicznych, jak równie ż przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść ich wykonania 
oraz za ich zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 
 Zamawiaj ący, w terminie okre ślonym w dokumentach umowy 
przeka że Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagan ymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lo kalizacj ę i 
współrz ędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka że 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji p rojektowej i 
dwa komplety SST. 
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 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ść za ochron ę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbio ru ko ńcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe W ykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera ć opis, cz ęść 
graficzn ą, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzgl ędniaj ącym podział na 
dokumentacj ę projektow ą: dostarczon ą przez Zamawiaj ącego i 
sporz ądzon ą przez Wykonawc ę.  
 
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST . 
 
 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokume nty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stano wi ą 
zał ączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho ćby 
jednym z nich s ą obowi ązuj ące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbie żności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowi ązuje kolejno ść ich wa żności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy". 
 Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć bł ędów lub opuszcze ń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomi ć Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie żności podane na 
rysunku wielko ści liczbowe wymiarów s ą wa żniejsze od odczytu ze 
skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj ą by ć 
zgodne z dokumentacj ą projektow ą i SST. 
 Wielko ści okre ślone w dokumentacji projektowej i w SST b ędą 
uważane za warto ści docelowe, od których dopuszczalne s ą 
odchylenia w ramach okre ślonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musz ą by ć jednorodne i 
wykazywa ć zgodno ść z okre ślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mog ą przekracza ć dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonan e roboty 
nie b ędą zgodne z dokumentacj ą projektow ą lub SST i maj ą wpływ 
na niezadowalaj ącą jako ść elementu budowli, to takie materiały 
zostan ą zast ąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
 Wykonawca jest zobowi ązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu a ż do zako ńczenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b ędzie utrzymywa ć tymczasowe 
urz ądzenia zabezpieczaj ące, w tym: ogrodzenia, por ęcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezb ędne do ochrony robót, wygody społeczno ści i 
innych. 
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 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej 
zapłacie i przyjmuje si ę, że jest wł ączony w cen ę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
 Wykonawca ma obowi ązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotycz ące ochrony środowiska 
naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca b ędzie: 
utrzymywa ć teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej, 
podejmowa ć wszelkie konieczne kroki maj ące na celu 
stosowanie si ę do przepisów i norm dotycz ących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b ędzie 
unika ć uszkodze ń lub uci ążliwo ści dla osób lub własno ści 
społecznej, a wynikaj ących ze ska żenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w nast ępstwie jego sposobu działania. 
 Stosuj ąc si ę do tych wymaga ń, Wykonawca b ędzie miał 
szczególny wzgl ąd na: 
- lokalizacj ę baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i 
dróg dojazdowych, 
- środki ostro żności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem 

zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i g azami, 
możliwo ści ą powstania po żaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa. 
 
 Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisy ochrony 
przeciwpo żarowej. 
Wykonawca b ędzie utrzymywa ć sprawny sprz ęt przeciwpo żarowy, 
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz pr odukcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyn owych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne b ędą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost ępem osób 
trzecich. 
 Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane po żarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
 
 Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji i urz ądze ń 
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego po ziomem, 
takie jak ruroci ągi, kable itp. Wykonawca zapewni wła ściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych  instalacji 
i urz ądze ń w czasie trwania budowy. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainter esowanych 
użytkowników oraz b ędzie z nimi współpracował, dostarczaj ąc 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw . Wykonawca 
będzie odpowiada ć za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz ądze ń 
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podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj ącego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów.  
 
 Wykonawca stosowa ć si ę b ędzie do ustawowych ogranicze ń 
obci ążenia na o ś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposa żenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezb ędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ci ągły b ędzie o ka żdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i  ładunki 
powoduj ące nadmierne obci ążenie osiowe nie b ędą dopuszczone 
na świe żo uko ńczony fragment budowy w obr ębie terenu 
budowy i wykonawca b ędzie odpowiadał za napraw ę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceni ami 
Inspektora nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
 
 Podczas realizacji robót wykonawca b ędzie przestrzega ć 
przepisów dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy. 
 W szczególno ści wykonawca ma obowi ązek zadba ć, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiec znych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj ących odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urz ądzenia 
zabezpieczaj ące, socjalne oraz sprz ęt i odpowiedni ą odzie ż 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót . 
 
 Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za ochron ę robót i za 
wszelkie materiały i urz ądzenia u żywane do robót od daty 
rozpocz ęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
 
 Wykonawca zobowi ązany jest zna ć wszelkie przepisy wydane 
przez organy administracji pa ństwowej i samorz ądowej, które 
są w jakikolwiek sposób zwi ązane z robotami i b ędzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, p rzepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003r. w sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2 003 r. 
Nr 47, póz. 401). 
 Wykonawca b ędzie przestrzega ć praw patentowych i b ędzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymag ań 
prawnych odno śnie wykorzystania opatentowanych urz ądze ń lub 
metod i w sposób ci ągły b ędzie informowa ć Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj ąc kopie zezwole ń 
i inne odno śne dokumenty. 
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2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych. 
 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegół owe 
informacje dotycz ące, zamawiania lub wydobywania materiałów 
i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa bada ń 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowi ązany jest do prowadzenia ci ągłych bada ń 
okre ślonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniaj ą wymagania SST w 
czasie post ępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia ć wymagania 
jako ściowe okre ślone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyf ikacjach 
Technicznych (SST). 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego. 
 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole ń od wła ścicieli i 
odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek  złó ż 
miejscowych, wł ączaj ąc w to źródła wskazane przez Zamawiaj ącego 
i jest zobowi ązany dostarczy ć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpocz ęciem eksploatacji zło ża. 
 Wykonawca przedstawi dokumentacj ę zawieraj ącą raporty z 
bada ń terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan ą przez 
siebie metod ę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za spełnienie wymaga ń 
ilo ściowych i jako ściowych materiałów z jakiegokolwiek zło ża. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opła ty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi ązane z 
dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogól-
ne lub szczegółowe warunków umowy stanowi ą inaczej.  
 Humus i nadkład czasowo zdj ęte z terenu wykopów, ukopów i 
miejsc pozyskania piasku i żwiru b ędą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu p o 
uko ńczeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykop ów na 
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dok umentach 
umowy b ędą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymaga ń umowy lub wskaza ń Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów b ędzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowi ązuj ącymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym. 
 
 Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym zostan ą 
przez Wykonawc ę wywiezione z terenu budowy, b ądź zło żone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajduj ą si ę nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na włas ne ryzyko, 
licz ąc si ę z jego nie przyj ęciem i niezapłaceniem. 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane mater iały, do 
czasu, gdy b ędą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj ą jako ść i wła ściwo ść do 
robót i były dost ępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów b ędą zlokalizowane 
w obr ębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspek torem 
nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
 Je śli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwo ść 
zastosowania ró żnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju  
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału  nie mo że 
być pó źniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 
3. SPRZ ĘT. 
 
 Wykonawca jest zobowi ązany do u żywania jedynie takiego 
sprz ętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na ja kość 
wykonywanych robót. Sprz ęt u żywany do robót powinien by ć 
zgodny z ofert ą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod wzgl ędem 
typów i ilo ści wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia  
jako ści lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajno ść sprz ętu b ędzie gwarantowa ć 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre ślonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekt ora nadzoru 
w terminie przewidzianym umow ą. 
 Sprz ęt b ędący własno ści ą Wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania 
robót ma by ć utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy. 
Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotycz ące 
jego u żytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dok umentów 
potwierdzaj ących dopuszczenie sprz ętu do u żytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Je żeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj ą możliwo ść 
wariantowego u życia sprz ętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zami arze wyboru 
i uzyska jego akceptacj ę przed u życiem sprz ętu. Wybrany sprz ęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo że by ć pó źniej 
zmieniany bez jego zgody. 
 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
 
 Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść 
wykonywanych robót i wła ściwo ści przewo żonych materiałów. 
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Liczba środków transportu b ędzie zapewnia ć prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami okre ślonymi w dokumentacji projektowej, SST 
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewid zianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą spełnia ć 
wymagania dotycz ące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obci ążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadaj ące warunkom 
dopuszczalnych obci ążeń na osie mog ą by ć dopuszczone przez 
wła ściwy zarz ąd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego u żytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca b ędzie usuwa ć na bie żąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdam i na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z 
umową oraz za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, wymaganiami 
SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami In spektora 
nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za pełn ą obsług ę geodezyjn ą 
przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre ślonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi śmie przez 
Inspektora nadzoru. 
 Nast ępstwa jakiegokolwiek bł ędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan ą, je śli 
wymagać tego b ędzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót b ędą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dok umentacji 
projektowej i w SST, a tak że w normach i wytycznych. 
 Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ące realizacji robót b ędą 
wykonywane przez Wykonawc ę nie pó źniej ni ż w czasie przez 
niego wyznaczonym, pod gro źbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytua cji ponosi 
Wykonawca.  
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści. 
 
 Do obowi ązków Wykonawcy nale ży opracowanie i przedstawienie 
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu  
zapewnienia jako ści (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, mo żliwo ści techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantuj ące wykonanie robót zgodnie z 
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dokumentacj ą projektow ą, SST. Program zapewnienia jako ści 
winien zawiera ć: 
- organizacj ę wykonania robót, w tym termin i sposób 
prowadzenia robót, 
- organizacj ę ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przy gotowanie 
praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowo ść wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedur ę) proponowanej kontroli i 
sterowania jako ści ą wykonywanych robót, 
- wyposa żenie w sprz ęt i urz ądzenia do pomiarów i kontroli 

(opis laboratorium własnego lub laboratorium, które mu 
Wykonawca zamierza zleci ć prowadzenie bada ń), 

- sposób oraz form ę gromadzenia wyników bada ń 
laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak że wyci ąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technolo gicznym, 
proponowany sposób i form ę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urz ądze ń stosowanych na budowie z ich 
parametrami technicznymi oraz wyposa żeniem w mechanizmy do 
sterowania i urz ądzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilo ść środków transportu oraz urz ądze ń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepisz czy, 
kruszyw itp., 

- sposób i procedur ę pomiarów i bada ń (rodzaj i cz ęstotliwo ść, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urz ądze ń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania  mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót.  
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn ą kontrol ę jako ści 
robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni o dpowiedni 
system kontroli, wł ączaj ąc w to personel, laboratorium, sprz ęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urz ądzenia niezb ędne do pobierania 
próbek i bada ń materiałów oraz robót. 
 Wykonawca b ędzie przeprowadza ć pomiary i badania materiałów 
oraz robót z cz ęstotliwo ści ą zapewniaj ącą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w d okumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu bada ń i ich cz ęstotliwo ści 
są okre ślone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
okre ślone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontrol i jest 
konieczny, aby zapewni ć wykonanie robót zgodnie z umow ą. 
 Inspektor nadzoru b ędzie mie ć nieograniczony dost ęp do 
pomieszcze ń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru b ędzie przekazywa ć Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedoci ągni ęciach dotycz ących 
urz ądze ń laboratoryjnych, sprz ętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych, je żeli niedoci ągni ęcia 
te b ędą tak powa żne, że mog ą wpłyn ąć ujemnie na wyniki bada ń, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u życie do robót 
badanych materiałów i dopu ści je do u żytku dopiero wtedy, gdy 



 

 

 

13 

niedoci ągni ęcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan ą usuni ęte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako ść tych materiałów. 
 Wszystkie koszty zwi ązane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek.  
 
 Próbki b ędą pobierane losowo. Zaleca si ę stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na  zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog ą by ć z 
jednakowym prawdopodobie ństwem wytypowane do bada ń. 
 Inspektor nadzoru b ędzie mie ć zapewnion ą możliwo ść udziału 
w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru  Wykonawca 
będzie przeprowadza ć dodatkowe badania tych materiałów, które 
budz ą w ątpliwo ści, co do jako ści, o ile kwestionowane 
materiały nie zostan ą przez Wykonawc ę usuni ęte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada ń pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w  
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj ący. 
 Pojemniki do pobierania próbek b ędą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawc ę do bada ń b ędą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspekto ra nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary . 
 
 Wszystkie badania i pomiary b ędą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu j ą 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa ć można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowan e przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przyst ąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i t erminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badan ia, 
Wykonawca przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada ń. 
 
 Wykonawca b ędzie przekazywa ć Inspektorowi nadzoru kopie 
raportów z wynikami bada ń jak najszybciej, nie pó źniej jednak 
ni ż w terminie okre ślonym w programie zapewnienia jako ści. 
 Wyniki bada ń (kopie) b ędą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wz oru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
 
 Dla celów kontroli jako ści i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania  próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umo żliwienia 
jemu kontroli zapewniona b ędzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syste mu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ę, b ędzie ocenia ć 
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zgodno ść materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników bada ń dostarczonych przez Wykonawc ę. 
 Inspektor nadzoru mo że pobiera ć próbki materiałów i prowadzi ć 
badania niezale żnie od Wykonawcy, na swój koszt. Je żeli wyniki 
tych bada ń wyka żą, że raporty Wykonawcy s ą niewiarygodne, to 
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezal eżnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatko wych bada ń, 
albo oprze si ę wył ącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodno ści materiałów i robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub do datkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostan ą przez Wykonawc ę.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
 
 Inspektor nadzoru mo że dopu ści ć do u życia tylko te wyroby i 
materiały, które: 
- posiadaj ą certyfikat na znak bezpiecze ństwa wykazuj ący, że 

zapewniono zgodno ść z kryteriami technicznymi okre ślonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych or az 
wła ściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodn ie z 
rozporz ądzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadaj ą deklaracj ę zgodno ści lub certyfikat zgodno ści z: 
Polsk ą Norm ą lub aprobat ą techniczn ą, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je żeli nie s ą 
obj ęte certyfikacj ą okre ślon ą w pkt. 1 i które spełniaj ą 
wymogi SST, 

- znajduj ą si ę w wykazie wyrobów, o którym mowa w 
rozporz ądzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez SST, ka żda ich partia dostarczona do robót b ędzie 
posiada ć te dokumenty, okre ślaj ące w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymaga ń 
będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
 
(1) Dziennik budowy. 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowi ązuj ącym Zamawiaj ącego i Wykonawc ę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ńca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialno ść za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy b ędą dokonywane na bie żąco i b ędą 
dotyczy ć przebiegu robót, stanu bezpiecze ństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy b ędzie opatrzony dat ą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z  podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu żbowego. Zapisy b ędą 
czytelne, dokonane trwał ą technik ą, w porz ądku chronologicznym, 
bezpo średnio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Zał ączone do dziennika budowy protokoły i inne dokument y b ędą 
oznaczone kolejnym numerem zał ącznika i opatrzone dat ą i 
podpisem Wykonawcy i In żyniera/Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy nale ży wpisywa ć w szczególno ści: 
- dat ę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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- dat ę przekazania przez Zamawiaj ącego dokumentacji 
projektowej, 
- uzgodnienie przez In żyniera/Kierownika projektu programu 
zapewnienia jako ści i harmonogramów robót, 
- terminy rozpocz ęcia i zako ńczenia poszczególnych elementów 
robót, 
- przebieg robót, trudno ści i przeszkody w ich prowadzeniu, 
okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia In żyniera/Kierownika projektu, 
- daty zarz ądzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących 

zakryciu, cz ęściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyja śnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatur ę powietrza w okresie wykonywania 

robót podlegaj ących ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym 
w zwi ązku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodno ść rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opise m 
w dokumentacji projektowej, 
- dane dotycz ące czynno ści geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotycz ące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotycz ące jako ści materiałów, pobierania próbek oraz 

wyniki przeprowadzonych bada ń z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z po daniem, kto 
je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyja śnienia Wykonawcy, wpisane do 
dziennika budowy b ędą przedło żone In żynierowi/Kierownikowi 
projektu do ustosunkowania si ę. 
Decyzje In żyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj ęcia lub 
zaj ęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
In żyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si ę. Projektant 
nie jest jednak stron ą umowy i nie ma uprawnie ń do wydawania 
polece ń Wykonawcy robót. 
 
(2) Ksi ążka obmiarów. 
 Ksi ążka obmiarów stanowi dokument pozwalaj ący na rozliczenie 
faktycznego post ępu ka żdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza si ę w sposób ci ągły w jednostkach 
przyj ętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne. 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ści lub certyfikaty 
zgodno ści materiałów, orzeczenia o jako ści materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki bada ń Wykonawcy b ędą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ści. Dokumenty 
te stanowi ą zał ączniki do odbioru robót. Winny by ć udost ępnione 
na ka żde życzenie In żyniera/Kierownika projektu. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy. 
 Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w 
punktach (1) - (3) nast ępuj ące dokumenty: 
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pozwolenie na realizacj ę zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne um owy cywilno-
prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustale ń, 
- korespondencj ę na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy . 
 Dokumenty budowy b ędą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zagini ęcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje je go 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej p rawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b ędą zawsze dost ępne dla 
In żyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgl ądu na 
życzenie Zamawiaj ącego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
 Obmiar robót b ędzie okre śla ć faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z dokumentacj ą projektow ą i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powia domieniu 
In żyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym te rminem.  
Wyniki obmiaru b ędą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek 
bł ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ściach podanych w 
ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwaln ia 
Wykonawcy od obowi ązku uko ńczenia wszystkich robót. Bł ędne dane 
zostan ą poprawione wg instrukcji In żyniera/Kierownika projektu 
na pi śmie. 
 Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzony z cz ęsto ści ą 
wymaganą do celu miesi ęcznej płatno ści na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie okre ślonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i In żyniera/Kierownika projektu. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów. 
 
 Długo ści i odległo ści pomi ędzy wyszczególnionymi punktami 
skrajnymi b ędą obmierzone poziomo wzdłu ż linii osiowej. Je śli 
SST wła ściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, 
obj ęto ści b ędą wyliczone w m3 jako długo ść pomno żona przez 
średni przekrój. Ilo ści, które maj ą by ć obmierzone wagowo, 
będą wa żone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy . 
 
 Wszystkie urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy, stosowany w czasie 
obmiaru robót b ędą zaakceptowane przez In żyniera/Kierownika 
projektu.  Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy zostan ą dostarczone 
przez Wykonawc ę. Je żeli urz ądzenia te lub sprz ęt wymagaj ą bada ń 
atestuj ących to Wykonawca b ędzie posiada ć wa żne świadectwa 
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legalizacji.  Wszystkie urz ądzenia pomiarowe b ędą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwan ia 
robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wa żenia . 
 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz ądzenia wagowe 
odpowiadaj ące odno śnym wymaganiom SST. B ędzie utrzymywa ć to 
wyposa żenie zapewniaj ąc w sposób ci ągły zachowanie dokładno ści 
wg norm zatwierdzonych przez In żyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
 Obmiary b ędą przeprowadzone przed cz ęściowym lub ostatecznym 
odbiorem odcinków robót, a tak że w przypadku wyst ępowania 
dłu ższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikaj ących przeprowadza si ę w czasie ich 
wykonywania. 
 Obmiar robót podlegaj ących zakryciu przeprowadza si ę przed 
ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicz enia b ędą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj ęto ści b ędą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog ą by ć 
doł ączone w formie oddzielnego zał ącznika do rejestru obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z In żynierem/Kierownikiem 
projektu. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 
 W zale żności od ustale ń odpowiednich SST, roboty podlegaj ą 
nast ępuj ącym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 
- odbiorowi cz ęściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
 
 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na 
finalnej ocenie ilo ści i jako ści wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegn ą zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu b ędzie 
dokonany w czasie umo żliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego post ępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje In żynier/Kierownik projektu. 
 Gotowo ść danej cz ęści robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomi eniem 
In żyniera/Kierownika projektu. Odbiór b ędzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pó źniej jednak ni ż w ci ągu 3 dni od daty 
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zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomien ia o tym 
fakcie In żyniera/Kierownika projektu. 
 Jako ść i ilo ść robót ulegaj ących zakryciu ocenia In żynier na 
podstawie dokumentów zawieraj ących komplet wyników bada ń 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiar y, w 
konfrontacji z dokumentacj ą projektow ą, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy. 
 
 Odbiór  cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści 
wykonanych cz ęści robót. Odbioru cz ęściowego robót dokonuje si ę 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbio ru robót 
dokonuje In żynier/Kierownik projektu.  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót.  
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczy wistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ści, jako ści i 
warto ści. Całkowite zako ńczenie robót oraz gotowo ść do odbioru 
ostatecznego b ędzie stwierdzona przez Wykonawc ę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na p i śmie o tym 
fakcie In żyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nast ąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licz ąc od dnia potwierdzenia przez 
In żyniera/Kierownika projektu zako ńczenia robót i przyj ęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczo na przez 
Zamawiaj ącego w obecno ści  
In żyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odb ieraj ąca 
roboty dokona ich oceny jako ściowej na podstawie przedło żonych 
dokumentów, wyników bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ści wykonania robót z dokumentacj ą projektow ą i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si ę z 
realizacj ą ustale ń przyj ętych w trakcie odbiorów robót 
zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniaj ących i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawk owych lub 
robót uzupełniaj ących w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno ści i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisj ę, że jako ść 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach n ieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacj ą projektow ą i SST z 
uwzgl ędnieniem tolerancji i nie ma wi ększego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze ństwo ruchu, komisja dokona 
potr ąceń, oceniaj ąc pomniejszon ą warto ść wykonywanych robót w 
stosunku do wymaga ń przyj ętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
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 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostate cznego 
robót jest protokół odbioru ostatecznego robót spor ządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi ązany 
przygotowa ć nast ępuj ące dokumenty: 
- dokumentacj ę projektow ą podstawow ą z naniesionymi zmianami 

oraz dodatkow ą, je śli została sporz ądzona w trakcie 
realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z  dokumentów 
umowy i ew. uzupełniaj ące lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznacze ń 
laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści wbudowanych 
materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
- opini ę technologiczn ą sporz ądzon ą na podstawie wszystkich 

wyników bada ń i pomiarów zał ączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzy sz ących (np. 
na przeło żenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazani a tych 
robót wła ścicielom urz ądze ń, 

- geodezyjn ą inwentaryzacj ę powykonawcz ą robót i sieci 
uzbrojenia terenu, 
- kopi ę mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ędem 
przygotowania dokumentacyjnego nie b ędą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc ą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystki e zarz ądzone 
przez komisj ę roboty poprawkowe lub uzupełniaj ące b ędą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeł niaj ących 
wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych r obót 
zwi ązanych z usuni ęciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzgl ędnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
 
 Podstaw ą płatno ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostk ę obmiarow ą ustalon ą dla danej pozycji 
kosztorysu. 
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 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw ą 
płatno ści jest warto ść (kwota) podana przez Wykonawc ę w danej 
pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji koszt orysowej 
będzie uwzgl ędnia ć wszystkie czynno ści, wymagania i badania 
składaj ące si ę na jej wykonanie, okre ślone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b ędą obejmowa ć: 
- robocizn ę bezpo średni ą wraz z towarzysz ącymi kosztami, 
- warto ść zu żytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na  teren 
budowy, 
- warto ść pracy sprz ętu wraz z towarzysz ącymi kosztami, 
- koszty po średnie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie nale ży wlicza ć podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizac ji ruchu 
obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z In żynierem/Kierownikiem 
projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organ izacji ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
In żynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dals zych 
zmian i uzgodnie ń wynikaj ących z post ępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o świetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpiecze ństwa ruchu, 
- opłaty/dzier żawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcj ę tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 
kraw ężników, barier, oznakowa ń i drena żu, 
- tymczasow ą przebudow ę urz ądze ń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji  ruchu 
obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni ęcie 

tymczasowych oznakowa ń pionowych, poziomych, barier i 
świateł, 

- utrzymanie płynno ści ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji  ruchu 
obejmuje: 
- usuni ęcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE. 
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 

89, poz. 414 z pó źniejszymi zmianami), 
- Zarz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 

r. w sprawie dziennika budowy, monta żu i -rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 poz. 1555), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczn ych (Dz. U. 
Nr 14, poz. 60 z pó źniejszymi zmianami). 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST – 01 
 

1.  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s ą 
wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwi ązanych z modernizacj ą systemu wodoci ągowego na terenie 
Gminy Lubawa.  
 

1.2. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 

 Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonani a 
nast ępuj ących zada ń: 
 
zad. 1. BUDOWA STUDNI ZAST ĘPCZEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UKŁADU 
NAPOWIETRZANIA WODY ORAZ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJACYCH STUDNI 
GŁĘBINOWYCH NA STACJI UZDATNIANIA WODY W WAŁDYKACH 
 
zad. 2. ROZBUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z MODERNIZACJĄ 
UKŁADU NAPOWIETRZANIA WODY ORAZ MODERNIZACJĄ STUDNI GŁ ĘBINOWYCH 
NA STACJI UZDATNIANIA WODY W TARGOWISKU    
 
zad. 3. PRZEBUDOWA STACJI PODNOSZENIA CI ŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI 
ŁĄŻYN 
  
zad. 4. PRZEBUDOWA STACJI PODNOSZENIA CI ŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI 
CZERNIN 
 
zad. 5. PRZEBUDOWA STUDNI REDUKCYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI GRABOWO
  
 
zad. 6. PRZEBUDOWA STUDNI REDUKCYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI RO ŻENTAL 
 
zad. 7. PRZEBUDOWA STUDNI REDUKCYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI RODZONE 
 
zad. 8. PRZEBUDOWA STUDNI REDUKCYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKOWICE 
 
zad. 9. SIE Ć WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI SAMPŁAWA - LUDWICHOWO - 
RAKOWICE, GMINA LUBAWA 
 

1.3. Okre ślenia podstawowe. 

 
1.3.1.  Stacja uzdatniania wody (SUW) – zespół urz ądze ń 

współpracuj ących ze sob ą i znajduj ących si ę w jednym 
budynku słu żących do uzdatniania wody.  

 
1.3.2.  Zestaw aeracji (kolumna Rieslera) – kolumna w wykon aniu 

z mieszanki tworzywa PE i PP ze zło żem ociekowym z 
pier ścieniami Raschiga wyposa żony w przynale żną armatur ę 
oraz orurowanie ze stali nierdzewnej słu żący do 
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natleniania zwi ązków żelaza zawartych w uzdatnianej 
wodzie. 

 
1.3.3.  Zestaw filtracji – zbiornik wypełniony odpowiednim 

zło żem filtracyjnym (w zale żności od składu wody surowej ) 
słu żący do filtrowania napowietrzonej wody. Dla 
rozdzielenia poszczególnych trybów pracy stacji, ze staw 
wyposa żony jest w odpowiedni układ ruroci ągów ze stali 
nierdzewnej oraz w sze ść przepustnic z dyskami ze stali 
nierdzewnej. Dla realizowania automatycznej pracy s tacji, 
przepustnice wyposa żone s ą w siłowniki pneumatyczne. 

 
1.3.4.  Zestaw hydroforowy pomp 2-go stopnia z zabudowan ą pomp ą 

płuczn ą – urz ądzenie współpracuj ąc ze zbiornikiem 
retencyjnym zapewnia dostaw ę wody do sieci wodoci ągowej o 
odpowiednim ci śnieniu i wydajno ści. Przy zestawie 
zabudowana jest pompa płuczna, słu żąca do płukania 
zestawów filtracyjnych wod ą. 

 
1.3.5.  Zestaw dmuchawy – urz ądzenie, bior ące czynny udział w 

procesie regeneracji zestawów filtracyjnych, słu żące do 
płukania zestawów filtracyjnych powietrzem, 

 
1.3.6.  Zestaw chloratora – urz ądzenie słu żące do dezynfekcji 

uzdatnionej wody. 
 
1.3.7.  Pompa gł ębinowa – urz ądzenie do tłoczenia wody surowej 

ze studni gł ębinowej do budynku stacji 
 
1.3.8.  Zestaw spr ężarki – urz ądzenie dostarczaj ące do zestawu 

aeracji powietrze o odpowiednim nat ężeniu i ci śnieniu. 
Zestaw spr ężarki dostarcza równie ż powietrze dla zasilania 
siłowników pneumatycznych. 

 
1.3.9.  Rozdzielnia technologiczna – urz ądzenie nadzoruj ące 

automatyczn ą prac ę stacji, wyposa żone w sterownik 
mikroprocesorowy. 

 
1.3.10.  Rozdzielnia pneumatyczna - realizuje proces 

przygotowania powietrza do aeracji  i zasilania 
siłowników. 

 
1.3.11.  Przewód wodoci ągowy - ruroci ąg wraz z urz ądzeniami 

przeznaczony do dostarczenia wody  odbiorcom 
 
1.3.12.  Rura ochronna - rura o średnicy wi ększej od przewodu 

wodoci ągowego słu żąca do przenoszenia obci ążeń 
zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczn ą odległo ść 
poza przeszkod ę terenow ą (korpus drogowy) ewentualnych 
przecieków wody.  

 
1.3.13.  wodoci ąg - zespół współpracuj ących ze sob ą obiektów i 

urz ądze ń in żynierskich, przeznaczony do zaopatrywania 
ludno ści i przemysłu w wod ę. 
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1.3.14.  sie ć wodoci ągowa zewn ętrzna - układ przewodów 
wodoci ągowych znajduj ący si ę poza budynkiem odbiorców, 
zaopatruj ący w wod ę ludno ść lub zakłady produkcyjne,  

 
1.3.15.  przył ącze domowe; poł ączenie domowe - przewód 

wodoci ągowy z wodomierzem ł ącz ący sie ć wodoci ągową z 
wewnętrzn ą instalacj ą obiektu zasilanego w wod ę, 

 
 
1.3.16. Pozostałe okre ślenia podstawowe.  
− PE – HD polietylen wysokiej g ęsto ści, 
− D – średnica nominalna rury z PE równa średnicy zewn ętrznej, 

podawana w mm, 
− g – grubo ść nominalna ścianki rury podawana w mm, 
− SDR – znormalizowany stosunek wymiarów, stosunek no minalnej 
średnicy zewn ętrznej do nominalnej grubo ści ścianki danej 
rury, 

− SN – sztywno ść obwodowa (pier ścieniowa) rury, wyra ża zdolno ść 
rury do przejmowania zewn ętrznych obci ążeń, pochodz ących od 
gruntu lub ruchu kołowego, wyra żana w kPa, 

− MFI – wska źnik szybko ści płyni ęcia. 
 
 

2.  MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 

Wszystkie materiały oraz urz ądzenia maj ące kontakt z wod ą 
powinny posiada ć atest PZH oraz powinny by ć zaakceptowane przez 
Inwestora.  

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny by ć 
zgodne z dokumentacj ą projektow ą i obowi ązuj ącymi normami, 
posiada ć odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do u życia 
oraz akceptacj ę inspektora nadzoru. Przechowywanie i 
składowanie materiałów w sposób zapewniaj ący ich wła ściw ą 
jako ść i przydatno ść do robót. Składanie materiałów wg 
asortymentu z zachowaniem wymogów bezpiecze ństwa i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 
 
2.1. Materiały dla zadania 1 (Budowa studni zast ępczej wraz z 
przebudow ą układu napowietrzania wody oraz przebudow ą istniej ących studni 
gł ębinowych na stacji uzdatniania wody w Wałdykach) . 
 
2.1.1. Rury wiertnicze. 
 

Do wykonania otworu studziennego u żyć nale ży rury stalowe 
Ø 610 mm, Ø 508 mm, Ø 457 mm. 
 
2.1.2. Rury filtrowe. 
 

- rura podfiltrowa PVC-K Ø 280 mm, 
- rura nadfiltrowa PVC-K Ø 280 mm, 
- filtr szczelinowy PVC-K Ø 280 mm, 
- denko stalowe Ø 11¾”, 
- uszczelki Ø 280 mm. 
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2.1.3. Obsypka kwarcowa. 
 

Granulacj ę obsypki wykonawca ustali po przewierceniu 
warstwy wodono śnej i wykonaniu bada ń granulometrycznych.   
 
2.1.4. Pompa gł ębinowa. 
 

Dobrano podwodny agregat pompowy GBC 5.09. z silnik iem 
SMV,6 o mocy 18,5 kW. Króciec tłoczny pompy DN 80. 
 
Wykonanie materiałowe: 

Korpus pompy zbudowany z żeliwa, wirnik z mosi ądzu, wał, 
płaszcz i ło żysko ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie wału 
silnika – w ęglik krzemu/ceramika. Rury wzno śne, stalowe ocynk.  
 
2.1.5. Ruroci ąg doprowadzaj ący wod ę ze studni.  
 

Ruroci ąg z rur i kształtek z polietylenu wysokiej g ęsto ści 
(PE-HD), klasy PE 100, SDR 17. 
 
2.1.6. Spr ężarka. 
 
Spr ężarka śrubowa, ze zbiornikiem 200l o parametrach: 
Q1 = 14,4 m 3/h, 
p = 1,0 MPa,   
P = 2,2 kW.  
 
2.1.7. Rozdzielnia pneumatyczna. 
 
Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotow ania powietrza do 
aeracji i zasilania siłowników. W jej skład wchodz ą: 
- filtr powietrza, 
- filtro-reduktor, 
- filtr mgły olejowej, 
- zawór dławi ąco-zwrotny, 
- zawór elektromagnetyczny, 
- zawór odcinaj ący, 
- reduktor,  
- manometry, 
- rotametr, 
- czujnik ci śnienia powietrza zasilaj ącego siłowniki, 
- szafa przeszklona.  
 
2.1.8. Obudowy studni typu LANGE.  
 
Elementy obudowy: 
- podło że z betonu wystaj ące ponad powierzchni ę do 10 cm, 
- pokrywa obudowy o wymiarach wewn ętrznych: długo ść – 1,34m, 

szeroko ść – 0,80m, wysoko ść – 0,85m lub 1,30 m . Pokrywa 
składa si ę z dwóch elementów (wewn ętrznego i zewn ętrznego) 
wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przest rze ń 
pomi ędzy elementami wypełniona jest warstw ą ocieplaj ącą z 
pianki poliuretanowej grubo ści 50 mm. 

- wlot powietrza wyposa żony w mechanizm zamykaj ący, 
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- kominek wentylacyjny,  
- zamek pokrywy, 
- głowica studni gł ębinowej z orurowaniem o średnicy 100 mm 

oraz kołnierzem obrotowym, u góry głowicy umo żliwiaj ącym 
centryczne ustawienie wodomierza do podej ścia rury 
wodoci ągowej, 

- manometr 0-1,6 Mpa, 
- wodomierz prosty. Wodomierz montowany jest w pozycj i 

pionowej, 
- odcinek ruroci ągu ocynkowany prosty za wodomierzem o 

długo ści, co najmniej L= 2D, 
- kolana hamburskie ocynkowane, 
- odcinek ruroci ągu ocynkowany z zaworem czerpalnym, 
- przepustnica zwrotna bezkołnierzowa, 
- przepustnica zaporowa bezkołnierzowa, 
- wspornik kotwi ący, osłona otworu w podstawie obudowy, przez 

który wprowadzona jest rura wodoci ągowa, 
- skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztuczn ego z 

rozł ącznikiem lub listw ą LZ 35 albo LZ 95, 
- ocieplenie rury wodoci ągowej wykonane z dwóch składaj ących 

si ę łupin z pianki poliuretanowej,  
- wspornik pokrywy, 
- kolano żeliwne dwukołnierzowe ze stopk ą, 
- bloczek oporowy, 
- rura tłoczna pompy gł ębinowej, 
- rura osłonowa studni, 
- rura 32 mm do pomiaru gwizdawk ą poziomu wody w studni, 
- rura 32 mm do ewentualnego wprowadzenia „Cluwo” lub  innego 

urz ądzenia zabezpieczaj ącego, 
- podej ście rury wodoci ągowej.  
Dodatkowo obudowa powinna posiada ć automatyczne, awaryjne 
ogrzewanie.  
 
2.2. Materiały dla zadania 2 (Rozbudowa zbiorników retencyjnych wraz 
z modernizacj ą układu napowietrzania wody oraz modernizacj ą studni 
gł ębinowych na stacji uzdatniania wody w Targowisku) . 
 
2.2.1. Ruroci ągi wzno śne w studniach. 
 
Ruroci ągi stalowe, ocynkowane, kołnierzowe.  
 
2.2.2. Obudowy studni typu LANGE. 
 
Obudowy typu LANGE z orurowaniem DN 80. Opis – patr z pkt 2.1. . 
 
2.2.3. Aerator. 
 

Aerator o średnicy DN 1200, wypełniony pier ścieniami 
wypełniaj ącymi o powierzchni czynnej 185m 2/m3. Wolna przestrze ń 
po wypełnieniu 1 m 3 obj ęto ści pier ścieniami mo że wynosi ć 
maksymalnie 7%.  Zestaw aeracji z atestem PZH.  
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2.2.4. Spr ężarka. 
 
Spr ężark ę śrubowa, ze zbiornikiem 200l o parametrach: 
Q1 = 14,4 m 3/h, 
p = 1,0 MPa,   
P = 2,2 kW.  
 
2.2.5. Rozdzielnia pneumatyczna. 
 
Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotow ania powietrza do 
aeracji i zasilania siłowników. W jej skład wchodz ą: 
- filtr powietrza, 
- filtro-reduktor, 
- filtr mgły olejowej, 
- zawór dławi ąco-zwrotny, 
- zawór elektromagnetyczny, 
- zawór odcinaj ący, 
- reduktor,  
- manometry, 
- rotametr, 
- czujnik ci śnienia powietrza zasilaj ącego siłowniki, 
- szafa przeszklona. 
 
2.2.6. Zbiorniki retencyjne. 
 

Zbiornik pionowy o poj. 150 m 3 wykonany jest z elementów 
stalowych, spawanych w kształcie walca pionowego. S kłada si ę z 
powłoki walcowej, zamkni ętej od dołu dennic ą płask ą, od góry 
przykryciem w formie sto żka z włazem i rur ą wentylacyjn ą. 
Ponadto zbiornik wyposa żony jest w drabin ę wewnętrzn ą i 
zewnętrzn ą z pomostem obsługowym. Ze wzgl ędu na technologiczne 
zadanie zbiornika, z głównym przeznaczeniem do maga zynowania 
wody pitnej, w skład wyposa żenia technologicznego wchodz ą: 
orurowanie wewn ętrzne zbiornika z zewn ętrznymi kró ćcami 
przył ączeniowymi w tym: 

-  króciec tłoczny DN 100, 
-  króciec ss ący DN 100, 
-  króciec spustowy DN 100, 
-  króciec przelewowy DN 100. 
Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewn ętrznej 

stronie płaszcza stalowego z wełny mineralnej o gru bości 100 
mm. Izolowane jest tak że zadaszenie i właz. Izolacja na 
zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy trapezowe j 
ocynkowanej (T20). Od środka zbiorniki malowane żywic ą 
poliestrow ą (z atestem PZH). wszystkie elementy zewn ętrzne 
zbiorników (drabina, pomost, itp.) malowane s ą odpowiednim 
zestawem farb chlorokauczukowych, drabina wewn ętrzna w wersji 
ocynkowanej. Komor ę zbiornika nale ży przykry ć ocieplonym 
włazem.  
 
2.3. Materiały dla zadania 3 i 4 (Przebudowa stacji podnoszenia 

ci śnienia w miejscowo ści Ł ążyn i w miejscowo ści Czernin) . 
 
2.3.1.  Zestaw hydroforowy dla zadania 3. 
 
Dla danych: 
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- maksymalne ci śnienie dynamiczne w miejscu przył ączenia 
zestawu – 30,0 mH 2O, 

- wymagane ci śnienie za zestawem - 55,0 mH2O,  
- zapotrzebowanie na wod ę – Q maxh = 40,0 m 2/h.  

Dobrano zestaw hydroforowy typu ZHA.4.B2.3.3195.9 z budowany z 
trzech agregatów typu OPA.4.B2, podł ączone w układzie 
równoległym, kolektorami ssawnym i tłocznym, za po średnictwem 
armatury zwrotnej i odcinaj ącej. 
 
Moc agregatu: 

- moc zainstalowana – 3 x 3,0 kW (jedna pompa rezerwo wa 
czynna) 

- moc pobrana maksymalna – 2 x 2,7 kW.  
 
Konstrukcja no śna: 
Wykonana z kształtowników stalowych nierdzewnych. K ształt 
konstrukcji no śnej jest ści śle zwi ązany z usytuowaniem szafy 
sterowniczej. 
 
Kolektory i kompensatory: 
Kolektory spinaj ą poszczególne agregaty po stronie napływowej i 
tłocznej. Wykonane s ą jako konstrukcja spawana z rur i 
kołnierzy stalowych ocynkowanych. Kolektory wyposa żone s ą w 
kompensatory drga ń, które umo żliwiaj ą niwelacj ę „odchyłek” 
wymiarowych przył ączy instalacji, oraz zabezpieczaj ą instalacj ę 
przed wzajemnym przenoszeniem si ę drga ń. Kolektory spinaj ą 
poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocz nej. 
Wykonane s ą jako konstrukcja spawana z rur nierdzewnych 
zako ńczonych gwintami. 
 
Sterowanie: 
Układy sterowania oparte na sterowniku HORNEL XLT z  panelem 
dotykowych oraz modułem rozszerze ń wej ść/wyj ść cyfrowych. 
Sterownik wyposa żony jest w port karty Micro SD, na której 
można zapisywa ć wymagane dane wraz ze stemplem czasowym w 
formie pliku csv, plik tekstowy akceptowany przez E xcel. 
Falownik Vacon V10. 
Dla proponowanego zestawu hydroforowego przyj ęto sterowanie 
pomp realizowane za po średnictwem przemiennika cz ęstotliwo ści. 
Jednostk ą zarz ądzaj ąca jest mikroprocesorowy regulator, b ędzie 
on realizował nast ępuj ące funkcje: 
- utrzymywanie ci śnienia na okre ślonym poziomie niezale żnie od 
aktualnego rozbioru, 
- automatyczne zał ączenie kolejnych sprawnych pomp, przesuwaj ąc 
rozruch kolejnych pomp w czasie, 
- blokuje uruchomienie pompy w której wykryto stan awarii, 
- wył ącza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego 
ci śnienia dopuszczalnego, 
- zabezpieczenie przed suchobiegiem, 
- bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów  (Opcja II i 
Opcja III), 
- szafa sterownicza wyposa żona jest w gniazdo w standardzie RS, 
umożliwiaj ąca odczyt danych przez komputer klasy PC oraz 
przesył danych za pomoc ą modemu telefonicznego (Opcja II i 
Opcja III), 
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- istnieje mo żliwo ść sterowania r ęcznego (pominiecie 
uszkodzonego przemiennika cz ęstotliwo ści), 
- układ zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne 
(przeci ążenia, odpad fazy, itp...), 
- zapewnia automatycznie procesu, bez konieczno ści ponownego 
ustawienia parametrów pracy zestawu, 
- w przypadku zaniku napi ęcia zasilania lub wył ączenia układu. 
Wyprowadzenie płyty głównej regulatora na drzwi sza fy 
steruj ącej umo żliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy 
zestawu. Stosowany w układzie sterownik wyposa ża si ę w 
klawiatur ę do zmiany konfiguracji zestawu przez odł ączenie 
dowolnych zespołów pompowych (w zwi ązku z remontem, przegl ądem 
lub awari ą). Ka żde pole klawiatury, odpowiadaj ące jednemu 
zespołowi pompowemu, zawiera przeł ącznik i dwie diody LED. 
Przeł ącznikami wybiera si ę zespoły pompowe wchodz ące w skład 
układu automatycznej regulacji ci śnienia. 
 
Szafa sterownicza: 
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 (w propon owanym 
rozwi ązaniu) znajduje si ę poza zestawem (np. na ścianie obiektu 
lub w centrali sterowniczej). Mo że ona znajdowa ć si ę równie ż 
bezpo średnio przy zestawie. Szafa wyposa żona jest w wył ącznik 
główny umieszczony w ścianie bocznej. Za pomoc ą wy świetlacza 
możliwe jest obserwowanie ci śnienia po stronie ssawnej i 
tłocznej oraz kontrola ci śnie ń zadanych. Stany pracy i awarii 
oraz informacja o trybie pracy (r ęczny / automatyczny) 
realizowana b ędzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach 
szafy i płyty głównej regulatora. 
 
Przepływomierz: 
Czujniki pomiarowe dedykowane do gospodarki wodno- ściekowej.. 
Wykładzina z gumy twardej, elektrody ze stali nierd zewnej, 
obudowa i kołnierze ze stali w ęglowej, temperatura medium: -5 ÷ 
+70°C. Stopie ń ochronny IP67 (IP68 z żelem uszczelniaj ącym - 
możliwe zatopienie). 
 
Manometry: 
Ci śnieniomierz (w wersji wstrz ąso odpornej) ogólnego 
przeznaczenia do pomiaru ci śnienia cieczy w klasie 2,5% 
zainstalowany na kolektorach zestawu. 
 
Przetwornik ci śnienia: 
W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ci śnienia na 
kolektorze tłocznym. Przetwornik cechuje zwarta i m ocna 
konstrukcja zapewniaj ąca du żą trwało ść i odporno ść na 
uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna 
struktura krzemowa co zapewnia dobr ą stabilno ść i niezawodno ść 
w trakcie eksploatacji. 
 
Zabezpieczenie przed suchobiegiem: 
W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed s uchobiegiem 
zastosowano elektroniczny przeka źnik poziomu cieczy. 
Zabezpieczenia zanikowe. 
Zespół pompowy jest zabezpieczony przed: 
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- zanikiem lub obni żeniem napi ęcia zasilania (-15%) i 
asymetri ą, 
- nadmiernym wzrostem napi ęcia zasilania (10%), 
- zwarciem doziemnym 
- przeci ążeniem silnika, 
Po ust ąpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w tryb ie 
automatycznym powróci do normalnego stanu pracy. 
Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spełniaj ą wymagania 
obowi ązuj ących przepisów – w tym zakresie – producenta jak 
i Polskich Norm. 
Inwestor dopuszcza zastosowanie zestawu hydroforowe go innego 
producenta o takich samych lub podobnych parametrac h 
technicznych. 
 
2.3.2. Zestaw hydroforowy dla zadania 4.  
 
Dla danych: 

- maksymalne ci śnienie dynamiczne w miejscu przył ączenia 
zestawu – 30,0 mH 2O, 

- wymagane ci śnienie za zestawem - 55,0 mH2O,  
- zapotrzebowanie na wod ę – Q maxh = 40,0 m 2/h.  

Dobrano zestaw hydroforowy typu ZHA.4.02.3.3195.9 z budowany z 
trzech agregatów typu OPA.4.B2, podł ączone w układzie 
równoległym, kolektorami ssawnym i tłocznym, za po średnictwem 
armatury zwrotnej i odcinaj ącej. 
 
Moc agregatu: 

- moc zainstalowana – 3 x 4,0 kW (jedna pompa rezerwo wa 
czynna) 

- moc pobrana maksymalna – 2 x 3,9 kW.  
 
Konstrukcja no śna: 
Wykonana z kształtowników stalowych nierdzewnych. K ształt 
konstrukcji no śnej jest ści śle zwi ązany z usytuowaniem szafy 
sterowniczej. 
 
Kolektory i kompensatory: 
Kolektory spinaj ą poszczególne agregaty po stronie napływowej i 
tłocznej. Wykonane s ą jako konstrukcja spawana z rur i 
kołnierzy stalowych ocynkowanych. Kolektory wyposa żone s ą w 
kompensatory drga ń, które umo żliwiaj ą niwelacj ę „odchyłek” 
wymiarowych przył ączy instalacji, oraz zabezpieczaj ą instalacj ę 
przed wzajemnym przenoszeniem si ę drga ń. Kolektory spinaj ą 
poszczególne agregaty po stronie napływowej i tłocz nej. 
Wykonane s ą jako konstrukcja spawana z rur nierdzewnych 
zako ńczonych gwintami. 
 
Sterowanie: 
Układy sterowania oparte na sterowniku HORNEL XLT z  panelem 
dotykowych oraz modułem rozszerze ń wej ść/wyj ść cyfrowych. 
Sterownik wyposa żony jest w port karty Micro SD, na której 
można zapisywa ć wymagane dane wraz ze stemplem czasowym w 
formie pliku csv, plik tekstowy akceptowany przez E xcel. 
Falownik Vacon V10. 
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Dla proponowanego zestawu hydroforowego przyj ęto sterowanie 
pomp realizowane za po średnictwem przemiennika cz ęstotliwo ści. 
Jednostk ą zarz ądzaj ąca jest mikroprocesorowy regulator, b ędzie 
on realizował nast ępuj ące funkcje: 
- utrzymywanie ci śnienia na okre ślonym poziomie niezale żnie od 
aktualnego rozbioru, 
- automatyczne zał ączenie kolejnych sprawnych pomp, przesuwaj ąc 
rozruch kolejnych pomp w czasie, 
- blokuje uruchomienie pompy w której wykryto stan awarii, 
- wył ącza pompy w przypadku przekroczenia nastawionego 
ci śnienia dopuszczalnego, 
- zabezpieczenie przed suchobiegiem, 
- bilansowanie czasu pracy poszczególnych agregatów  (Opcja II i 
Opcja III), 
- szafa sterownicza wyposa żona jest w gniazdo w standardzie RS, 
umożliwiaj ąca odczyt danych przez komputer klasy PC oraz 
przesył danych za pomoc ą modemu telefonicznego (Opcja II i 
Opcja III), 
- istnieje mo żliwo ść sterowania r ęcznego (pominiecie 
uszkodzonego przemiennika cz ęstotliwo ści), 
- układ zapewnia pełne zabezpieczenie elektryczne 
(przeci ążenia, odpad fazy, itp...), 
- zapewnia automatycznie procesu, bez konieczno ści ponownego 
ustawienia parametrów pracy zestawu, 
- w przypadku zaniku napi ęcia zasilania lub wył ączenia układu. 
Wyprowadzenie płyty głównej regulatora na drzwi sza fy 
steruj ącej umo żliwia korygowanie nastaw w trakcie pracy 
zestawu. Stosowany w układzie sterownik wyposa ża si ę w 
klawiatur ę do zmiany konfiguracji zestawu przez odł ączenie 
dowolnych zespołów pompowych (w zwi ązku z remontem, przegl ądem 
lub awari ą). Ka żde pole klawiatury, odpowiadaj ące jednemu 
zespołowi pompowemu, zawiera przeł ącznik i dwie diody LED. 
Przeł ącznikami wybiera si ę zespoły pompowe wchodz ące w skład 
układu automatycznej regulacji ci śnienia. 
 
Szafa sterownicza: 
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP 54 (w propon owanym 
rozwi ązaniu) znajduje si ę poza zestawem (np. na ścianie obiektu 
lub w centrali sterowniczej). Mo że ona znajdowa ć si ę równie ż 
bezpo średnio przy zestawie. Szafa wyposa żona jest w wył ącznik 
główny umieszczony w ścianie bocznej. Za pomoc ą wy świetlacza 
możliwe jest obserwowanie ci śnienia po stronie ssawnej i 
tłocznej oraz kontrola ci śnie ń zadanych. Stany pracy i awarii 
oraz informacja o trybie pracy (r ęczny / automatyczny) 
realizowana b ędzie przez kontrolki umieszczone na drzwiach 
szafy i płyty głównej regulatora. 
 
Przepływomierz: 
Czujniki pomiarowe dedykowane do gospodarki wodno- ściekowej.. 
Wykładzina z gumy twardej, elektrody ze stali nierd zewnej, 
obudowa i kołnierze ze stali w ęglowej, temperatura medium: -5 ÷ 
+70°C. Stopie ń ochronny IP67 (IP68 z żelem uszczelniaj ącym - 
możliwe zatopienie). 
 
Manometry: 
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Ci śnieniomierz (w wersji wstrz ąso odpornej) ogólnego 
przeznaczenia do pomiaru ci śnienia cieczy w klasie 2,5% 
zainstalowany na kolektorach zestawu. 
 
Przetwornik ci śnienia: 
W proponowanym zestawie zastosowano przetwornik ci śnienia na 
kolektorze tłocznym. Przetwornik cechuje zwarta i m ocna 
konstrukcja zapewniaj ąca du żą trwało ść i odporno ść na 
uszkodzenia mechaniczne. Elementem pomiarowym jest monolityczna 
struktura krzemowa co zapewnia dobr ą stabilno ść i niezawodno ść 
w trakcie eksploatacji. 
 
Zabezpieczenie przed suchobiegiem: 
W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed s uchobiegiem 
zastosowano elektroniczny przeka źnik poziomu cieczy. 
Zabezpieczenia zanikowe. 
Zespół pompowy jest zabezpieczony przed: 
- zanikiem lub obni żeniem napi ęcia zasilania (-15%) i 
asymetri ą, 
- nadmiernym wzrostem napi ęcia zasilania (10%), 
- zwarciem doziemnym 
- przeci ążeniem silnika, 
Po ust ąpieniu zjawiska odpadu lub zaniku faz zestaw w tryb ie 
automatycznym powróci do normalnego stanu pracy. 
Zabezpieczenia zestawu hydroforowego spełniaj ą wymagania 
obowi ązuj ących przepisów – w tym zakresie – producenta jak 
i Polskich Norm. 
Inwestor dopuszcza zastosowanie zestawu hydroforowe go innego 
producenta o takich samych lub podobnych parametrac h 
technicznych. 
 
2.3.3. Orurowanie i armatura. 
 

Wszystkie ruroci ągi wykona ć ze stali nierdzewnej  X5CrNi 
18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Przepustnic e odcinaj ące 
z dyskiem ze stali nierdzewnej. Wodomierz DN 80 z n adajnikiem 
impulsów. Na odej ściu z zestawu hydroforowego zamontowa ć zawór 
bezpiecze ństwa – DN 80, króciec upustowy zaworu wyprowadzi ć 
poza komor ę. 
 
2.3.4. Instalacja elektryczna. 
 

Instalacj ę wykona ć w układzie TN-S. Jako środek ochrony 
przeciw-pora żeniowej zastosowa ć wył ącznik ró żnicowo – pr ądowy. 
Wszystkie urz ądzenia powinny posiada ć stopie ń ochrony minimum 
IP44. 

Pozostałe materiały dla instalacji elektrycznej wyk onawca 
uzgodni z Inwestorem na etapie wymiany instalacji e lektrycznej. 
 
2.3.5. Ogrodzenie z furtk ą. 
 
 Ogrodzenie z paneli przetłaczanych wykonanych z po dwójnych, 
grubych stalowych drutów i słupków profilowanych. P anele 
ł ączone poprzez obejmy monta żowe, skr ęcane za pomoc ą 
ocynkowanych śrub i nakr ętek. Zabezpieczenie antykorozyjne – 
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cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 i dodatkowo ma lowane 
proszkowo. Panele musz ą charakteryzowa ć si ę du żą sztywno ści ą,  
wytrzymało ści ą oraz estetyk ą wykonania. Wymiar oraz układ 
oczek w panelach powinien utrudnia ć intruzom wspinanie si ę po 
ogrodzeniu, a masywna obudowa ogranicza ć możliwo ść ich 
sforsowania. Słupki wykonane z kształtownika prosto kątnego 
zamkni ętego od góry systemowym daszkiem z mrozoodpornego 
tworzywa sztucznego. Słupki przeznaczone do zabeton owania w 
ziemi. Słupki w fundamentach betonowych 40x40x80cm (B-10). 
 Furtka do ogrodzenia panelowego z wypełnieniem z 
kształtowników zabezpieczonych antykorozyjnie. Kons trukcja 
wykonana z profili zamkni ętych, których przekroje dobierane s ą 
odpowiednio do gabarytów zamawianej furtki.  
 
2.3.6. Materiały budowlane dla remontu komór żelbetowych. 
 
2.3.6.1. Farby. 
 Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny 
posiada ć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich 

zgodno ści ze zharmonizowan ą norm ą europejsk ą wprowadzon ą do 
zbioru Polskich Norm, z europejsk ą aprobat ą techniczn ą lub 
krajow ą, specyfikacj ą techniczn ą pa ństwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczeg o, uznan ą 
przez Komisj ę Europejska za zgodn ą z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

- deklaracj ą zgodno ści z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
wydaną przez producenta, je żeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów maj ących niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpiecze ństwa okre ślonym przez Komisje 
Europejsk ą, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że s ą to wyroby 
nie podlegaj ące obowi ązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodno ści z Polsk ą Norm ą lub aprobat ą 
techniczn ą, b ądź uznano za ,,regionalny wyrób budowlany", 

- termin przydatno ści do u życia podany na opakowaniu. 
Do malowania powierzchni wewn ątrz komór stosowa ć: 
• farby dyspersyjne odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-C-
81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalo we 
kopolimeryzowane styrenowe,  odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-
C-81901:2002, 
• emalie olejno- żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, odpowiadaj ące wymaganiom 
normy PN-C-81607:1998, 
• farby na spoiwach: 
- żywicznych rozpuszczalnikowych innych ni ż olejne i ftalowe, 
- żywicznych rozcie ńczalnych wod ą,  
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj ącymi w postaci 

ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia wod ą, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikow e do 

rozcie ńczania wod ą, które powinny odpowiada ć wymaganiom 
aprobat technicznych, 

• lakiery wodorozcie ńczalne odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-
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C-81802:2002,lakiery  na spoiwach żywicznychrozpuszczalnikowych 
innych ni ż olejne i ftalowe, które powinny odpowiada ć 
wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntuj ące, które powinny odpowiada ć wymaganiom 
aprobat technicznych.  
 
2.3.6.2. Izolacje przeciwwilgociowe. 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji 
przeciwwilgociowych powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym w 
normach pa ństwowych PN-69/B-10260, PN-B-24620:1998, PN-B-
27617:1997,  lub świadectwach ITB dopuszczaj ących dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papow ych izolacji 
nale ży stosowa ć papy o wkładach nie podlegaj ących rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza si ę papy na tkaninie z 
włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy n a włóknie. 
Lepiki i kleje nie powinny działa ć destrukcyjnie na ł ączone 
materiały i powinny wykazywa ć dostateczn ą odporno ść w 
środowisku, w którym zostaj ą u żyte oraz nale żyt ą przyczepno ść 
do sklejanych materiałów, okre ślona wg metod bada ń podanych w 
normach pa ństwowych i świadectwach ITB. Folie hydroizolacyjne 
(olejo-bitumodporna) przeznaczone do do wykonywania  uszczelnie ń 
przeciwwodnych budowli budownictwa ogólnego, wła ściwo ści 
okre ślone w świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny by ć 
pakowane, przechowywane i transportowane w sposób w skazany w 
normach pa ństwowych i świadectwach ITB. 
 
2.3.6.3. Mieszanki betonowe. 

Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych mo żna 
stosowa ć mieszank ę betonow ą wykonan ą samodzielnie przez 
Wykonawcę lub mieszank ę betonow ą wykonan ą w Wytwórni (tzw. 
„beton towarowy”). Mieszanka betonowa powinna odpow iada ć 
wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250, PN- ENV 206-1. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna si ę odbywa ć na podstawie 
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawc ę lub na 
jego zlecenie i zatwierdzonej przez In żyniera.  
 
2.3.6.4.  Cement. 

Cement pochodz ący z ka żdej dostawy musi spełnia ć wymagania 
zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stos owanie 
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatk ów). 

Do ka żdej partii dostarczonego cementu musi by ć 
dostarczone świadectwo jako ści (atest). Ka żda partia 
dostarczonego cementu przed jej u życiem do wytworzenia 
mieszanki betonowej musi uzyska ć akceptacje Inspektora nadzoru. 

Zakazuje si ę pobierania cementu ze stacji przesypowych 
(silosów), je żeli nie ma pewno ści, że dostarczany jest tam 
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed u życiem cementu do wykonania mieszanki betonowej ceme nt 
powinien podlega ć nast ępuj ącym badaniom: 
- oznaczenie czasu wi ązania i zmiany obj ęto ści wg norm PN-EN 
196-1; 1998, PN-EN 196-3; 
1996, PN-EN196-6; 1997, 
- sprawdzenie zawarto ści grudek. 
Magazynowanie: 
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- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wyd zielone 
miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone  z boków 
przed opadami) lub magazyny zamkni ęte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 
-  cement luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalo we lub 
żelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku 
cementu luzem, zaopatrzone w urz ądzenia do przeprowadzania 
kontroli obj ęto ści cementu znajduj ącego si ę w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzania kontroli obj ęto ści cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewn ętrznych ścianach). 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale żny jest od 
miejsca przechowywania. 
 
2.3.6.5.  Kruszywo. 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa ć si ę stało ści ą 
cech fizycznych i jednorodno ści ą uziarnienia pozwalaj ąca na 
wykonanie partii betonu o stałej jako ści. 
poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz ą by ć na placu 
składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czy stym podło żu 
w sposób uniemo żliwiaj ący mieszanie si ę. 

Kruszywa grube powinny wykazywa ć wytrzymało ść badan ą przez 
ściskanie w cylindrze zgodn ą z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
w kruszywie grubym nie dopuszcza si ę grudek gliny. 
Kruszywem drobnym powinny by ć piaski o uziarnieniu do 2 mm 
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzeczne go i 
kopalnianego uszlachetnionego. 
 
2.3.6.6.  Woda zarobowa. 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada ć wymaganiom 
normy PN-B-32250. Je żeli wod ę do betonu przewiduje si ę czerpa ć 
z wodoci ągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
 
2.3.6.7. Włazy kanałowe. 

Właz do komory prostok ątny 60x60cm, ze stali nierdzewnej 
(z zamkni ęciem). 
 
2.3.6.8. Przykrycie otworów rewizyjnych. 

Otwór rewizyjny komory nale ży przykry ć szczelnym, 
ocieplonym blatem pokrytym blach ą nierdzewn ą. 
 
2.3.6.9. Przykrycie studzienek bezodpływowych. 

Przykrycie studzienki krat ą ze stali nierdzewnej na 
kątowniku ze stali nierdzewnej. 
 
2.4. Materiały dla zadania 5, 6, 7, 8 (Przebudowa studni 

redukcyjnych w miejscowo ściach: Grabowo, Ro żental, Rodzone, Rakowice) . 
 
2.4.1. Farby. 
 
 Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny 
posiada ć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich 

zgodno ści ze zharmonizowan ą norm ą europejsk ą wprowadzon ą do 
zbioru Polskich Norm, z europejsk ą aprobat ą techniczn ą lub 
krajow ą, specyfikacj ą techniczn ą pa ństwa członkowskiego Unii 
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczeg o, uznan ą 
przez Komisj ę Europejska za zgodn ą z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

- deklaracj ą zgodno ści z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
wydaną przez producenta, je żeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów maj ących niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpiecze ństwa okre ślonym przez Komisje 
Europejsk ą, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że s ą to wyroby 
nie podlegaj ące obowi ązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodno ści z Polsk ą Norm ą lub aprobat ą 
techniczn ą, b ądź uznano za ,,regionalny wyrób budowlany", 

- termin przydatno ści do u życia podany na opakowaniu. 
Do malowania powierzchni stosowa ć: 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalo we 
kopolimeryzowane styrenowe,  odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-
C-81901:2002, 
• emalie olejno- żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i 
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, odpowiadaj ące wymaganiom 
normy PN-C-81607:1998, 
• lakiery wodorozcie ńczalne odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-
C-81802:2002,lakiery  na spoiwach żywicznychrozpuszczalnikowych 
innych ni ż olejne i ftalowe, które powinny odpowiada ć 
wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntuj ące, które powinny odpowiada ć wymaganiom 
aprobat technicznych.  
 
2.4.2. Izolacje przeciwwilgociowe. 
 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji 
przeciwwilgociowych powinny odpowiada ć wymaganiom zawartym w 
normach pa ństwowych PN-69/B-10260, PN-B-24620:1998, PN-B-
27617:1997,  lub świadectwach ITB dopuszczaj ących dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. Do papow ych izolacji 
nale ży stosowa ć papy o wkładach nie podlegaj ących rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza si ę papy na tkaninie z 
włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy n a włóknie. 
Lepiki i kleje nie powinny działa ć destrukcyjnie na ł ączone 
materiały i powinny wykazywa ć dostateczn ą odporno ść w 
środowisku, w którym zostaj ą u żyte oraz nale żyt ą przyczepno ść 
do sklejanych materiałów, okre ślona wg metod bada ń podanych w 
normach pa ństwowych i świadectwach ITB. Folie hydroizolacyjne 
(olejo-bitumodporna) przeznaczone do do wykonywania  uszczelnie ń 
przeciwwodnych budowli budownictwa ogólnego, wła ściwo ści 
okre ślone w świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny by ć 
pakowane, przechowywane i transportowane w sposób w skazany w 
normach pa ństwowych i świadectwach ITB. 
 
2.4.3. Środek do uszczelniania betonu. 
 

Dna studni uszczelni ć środkiem do uszczelniania betonu 
np.: RENOCEM KRYSTOP, który zabezpieczy studnie prz ed 
ci śnieniem hydrostatycznym wody lub innym o podobnym d ziałaniu. 
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2.4.4. Elementy studni redukcyjnych.  
 

Kr ęgi betonowe dla nadbudowy studni DN 1500/250 mm, 
odpowiadaj ące wymaganiom BN-86/8971-08, ł ączone na uszczelk ę 
gumową. 

Studnie kanalizacyjne DN 1500 z elementów prefabryk owanych 
z betonu B50 wg. PN-B-10729:1999 i aprobaty technic znej 
AT/2002-02-1237, ł ączone na uszczelk ę gumową z kr ęgów 
betonowych odpowiadaj ących wymaganiom BN-86/8971-08. Włazy 
kanałowe żeliwne Ø 600 mm typu B125. Stopnie włazowe żeliwne. 
 
2.4.5. Reduktory ci śnienia. 
 
2.4.5.1. Reduktor dla zadania 5. 
Dla danych: 

- ci śnienie wlotowe – około 10 Bar, 
- ci śnienie wymagane – około 4,5 Bar 
- przepływ maksymalny – około 100 m 3/h, 
- przepływ minimalny 0 około 10 m 3/h. 

dobrano regulator ci śnienia typu DR300/PRM-100A, DN 100, f-my 
„Honeywell”, ze sterownikiem ControlMate2 (wyposa żony w 
wymienn ą bateri ę – żywotno ść 5 lat). Zmiana ci śnienia 
wyj ściowego b ędzie mo żliwa w zale żności od nastawionego 
przepływu. 
Regulatory ci śnienia DR 300 zabezpieczaj ą instalacj ę po stronie 
wylotowej przed niepo żądanym wzrostem ci śnienia po stronie 
wlotowej. Regulatory stosuje si ę w przypadku, gdy wydajno ść 
reduktorów działania bezpo średniego jest niewystarczaj ąca. 
Dzi ęki zwartej budowie szczególnie nadaj ą si ę do montowania w 
miejscach o ograniczonej przestrzeni. Stosowanie re gulatorów 
zapobiega uszkodzeniom powodowanym nadmiernym ci śnieniem oraz 
powoduje zmniejszenie zu życia wody. Nastawione ci śnienie 
wylotowe utrzymywane jest na stałym poziomie nawet w przypadku 
znacznych waha ń ci śnienia wlotowego. Poprzez obni żenie 
ci śnienia i utrzymywanie go na stałym poziomie hałas p owodowany 
przepływem jest ograniczony do minimum. 
Konstrukcja: 
- korpus z kołnierzami PN 16 wg ISO 2084 lub PN 25 wg ISO 2441, 
- zawór pilotowy CX-PR z wewn ętrznym zaworem dokładnej 
regulacji, 
- obwód regulacji z zaworami kulowymi na wej ściu i wyj ściu, 
- obwód regulacji z wewn ętrznym wkładem filtruj ącym. 
 
Materiały: 
- obudowa z żeliwa sferoidalnego, pokrywa i talerzyk membrany 
powlekany powłok ą epoksydow ą, 
- sto żek regulacyjny ze stali / br ązu cynowo-cynkowego, 
- spr ężyna i trzpie ń zaworu ze stali nierdzewnej, 
- membrana ze wzmacnianego kauczuku nitrylowego NBR , 
- uszczelki z NBR i EPDM, 
- gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej, 
- obwody regulacji z wysokiej jako ści tworzywa syntetycznego 
- zł ączki z mosi ądzu, 
- korpus zaworu pilotowego z mosi ądzu, 
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- wkład filtra ze stali nierdzewnej. 
Zawór montowa ć zgodnie z instrukcj ą producenta. Inwestor 
dopuszcza zastosowanie zaworu innego producenta o t akich samych 
lub podobnych parametrach technicznych. 
 
2.4.5.2. Reduktor dla zadania 6. 
Dla danych: 

- ci śnienie wlotowe – około 6 Bar, 
- ci śnienie wymagane – około 5,0 Bar 
- przepływ maksymalny – około 40 m 3/h, 

dobrano regulator ci śnienia typu DR300/80A, DN 80, f-my 
„Honeywell”. 

Regulatory ci śnienia DR 300 zabezpieczaj ą instalacj ę po 
stronie wylotowej przed niepo żądanym wzrostem ci śnienia po 
stronie wlotowej. Regulatory stosuje si ę w przypadku, gdy 
wydajno ść reduktorów działania bezpo średniego jest 
niewystarczaj ąca. Dzi ęki zwartej budowie szczególnie nadaj ą si ę 
do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzen i. 
Stosowanie regulatorów zapobiega uszkodzeniom powod owanym 
nadmiernym ci śnieniem oraz powoduje zmniejszenie zu życia wody. 
Nastawione ci śnienie wylotowe utrzymywane jest na stałym 
poziomie nawet w przypadku znacznych waha ń ci śnienia wlotowego. 
Poprzez obni żenie ci śnienia i utrzymywanie go na stałym 
poziomie hałas powodowany przepływem jest ograniczo ny do 
minimum. 
Konstrukcja: 
- korpus z kołnierzami PN 16 wg ISO 2084 lub PN 25 wg ISO 2441, 
- zawór pilotowy CX-PR z wewn ętrznym zaworem dokładnej 
regulacji, 
- obwód regulacji z zaworami kulowymi na wej ściu i wyj ściu, 
- obwód regulacji z wewn ętrznym wkładem filtruj ącym. 
 
Materiały: 
- obudowa z żeliwa sferoidalnego, pokrywa i talerzyk membrany 
powlekany powłok ą epoksydow ą, 
- sto żek regulacyjny ze stali / br ązu cynowo-cynkowego, 
- spr ężyna i trzpie ń zaworu ze stali nierdzewnej, 
- membrana ze wzmacnianego kauczuku nitrylowego NBR , 
- uszczelki z NBR i EPDM, 
- gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej, 
- obwody regulacji z wysokiej jako ści tworzywa syntetycznego 
- zł ączki z mosi ądzu, 
- korpus zaworu pilotowego z mosi ądzu, 
- wkład filtra ze stali nierdzewnej. 
Zawór montowa ć zgodnie z instrukcj ą producenta. Inwestor 
dopuszcza zastosowanie zaworu innego producenta o t akich samych 
lub podobnych parametrach technicznych. 
 
2.4.5.3. Reduktor dla zadania 7. 
Dla danych: 

- ci śnienie wlotowe – około 6 Bar, 
- ci śnienie wymagane – około 4,5 Bar 
- przepływ maksymalny – około 40 m 3/h, 
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dobrano regulator ci śnienia typu DR300/80A, DN 80, f-my 
„Honeywell”. 

Regulatory ci śnienia DR 300 zabezpieczaj ą instalacj ę po 
stronie wylotowej przed niepo żądanym wzrostem ci śnienia po 
stronie wlotowej. Regulatory stosuje si ę w przypadku, gdy 
wydajno ść reduktorów działania bezpo średniego jest 
niewystarczaj ąca. Dzi ęki zwartej budowie szczególnie nadaj ą si ę 
do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzen i. 
Stosowanie regulatorów zapobiega uszkodzeniom powod owanym 
nadmiernym ci śnieniem oraz powoduje zmniejszenie zu życia wody. 
Nastawione ci śnienie wylotowe utrzymywane jest na stałym 
poziomie nawet w przypadku znacznych waha ń ci śnienia wlotowego. 
Poprzez obni żenie ci śnienia i utrzymywanie go na stałym 
poziomie hałas powodowany przepływem jest ograniczo ny do 
minimum. 
Konstrukcja: 
- korpus z kołnierzami PN 16 wg ISO 2084 lub PN 25 wg ISO 2441, 
- zawór pilotowy CX-PR z wewn ętrznym zaworem dokładnej 
regulacji, 
- obwód regulacji z zaworami kulowymi na wej ściu i wyj ściu, 
- obwód regulacji z wewn ętrznym wkładem filtruj ącym. 
 
Materiały: 
- obudowa z żeliwa sferoidalnego, pokrywa i talerzyk membrany 
powlekany powłok ą epoksydow ą, 
- sto żek regulacyjny ze stali / br ązu cynowo-cynkowego, 
- spr ężyna i trzpie ń zaworu ze stali nierdzewnej, 
- membrana ze wzmacnianego kauczuku nitrylowego NBR , 
- uszczelki z NBR i EPDM, 
- gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej, 
- obwody regulacji z wysokiej jako ści tworzywa syntetycznego 
- zł ączki z mosi ądzu, 
- korpus zaworu pilotowego z mosi ądzu, 
- wkład filtra ze stali nierdzewnej. 
Zawór montowa ć zgodnie z instrukcj ą producenta. Inwestor 
dopuszcza zastosowanie zaworu innego producenta o t akich samych 
lub podobnych parametrach technicznych. 
 
2.4.5.4. Reduktor dla zadania 8. 
Dla danych: 

- ci śnienie wlotowe – około 6 Bar, 
- ci śnienie wymagane – około 4,5 Bar 
- przepływ maksymalny – około 40 m 3/h, 

dobrano regulator ci śnienia typu DR300/80A, DN 80, f-my 
„Honeywell”. 

Regulatory ci śnienia DR 300 zabezpieczaj ą instalacj ę po 
stronie wylotowej przed niepo żądanym wzrostem ci śnienia po 
stronie wlotowej. Regulatory stosuje si ę w przypadku, gdy 
wydajno ść reduktorów działania bezpo średniego jest 
niewystarczaj ąca. Dzi ęki zwartej budowie szczególnie nadaj ą si ę 
do montowania w miejscach o ograniczonej przestrzen i. 
Stosowanie regulatorów zapobiega uszkodzeniom powod owanym 
nadmiernym ci śnieniem oraz powoduje zmniejszenie zu życia wody. 
Nastawione ci śnienie wylotowe utrzymywane jest na stałym 
poziomie nawet w przypadku znacznych waha ń ci śnienia wlotowego. 
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Poprzez obni żenie ci śnienia i utrzymywanie go na stałym 
poziomie hałas powodowany przepływem jest ograniczo ny do 
minimum. 
Konstrukcja: 
- korpus z kołnierzami PN 16 wg ISO 2084 lub PN 25 wg ISO 2441, 
- zawór pilotowy CX-PR z wewn ętrznym zaworem dokładnej 
regulacji, 
- obwód regulacji z zaworami kulowymi na wej ściu i wyj ściu, 
- obwód regulacji z wewn ętrznym wkładem filtruj ącym. 
 
Materiały: 
- obudowa z żeliwa sferoidalnego, pokrywa i talerzyk membrany 
powlekany powłok ą epoksydow ą, 
- sto żek regulacyjny ze stali / br ązu cynowo-cynkowego, 
- spr ężyna i trzpie ń zaworu ze stali nierdzewnej, 
- membrana ze wzmacnianego kauczuku nitrylowego NBR , 
- uszczelki z NBR i EPDM, 
- gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej, 
- obwody regulacji z wysokiej jako ści tworzywa syntetycznego 
- zł ączki z mosi ądzu, 
- korpus zaworu pilotowego z mosi ądzu, 
- wkład filtra ze stali nierdzewnej. 
Zawór montowa ć zgodnie z instrukcj ą producenta. Inwestor 
dopuszcza zastosowanie zaworu innego producenta o t akich samych 
lub podobnych parametrach technicznych. 
 
2.4.6. Wodomierze. 
 

Nale ży zastosowa ć wodomierze śrubowe z nadajnikiem 
impulsów wbudowanym w liczydło wodomierza z mo żliwo ści ą 
podł ączenia urz ądzenia zczytuj ącego. Dla zadania 5 dodatkowo 
wodomierz sprz ężony. 
 
2.4.7. Zasuwy odcinaj ące . 
 

Zasuwy odcinaj ące w studniach żeliwne, klinowe, 
kołnierzowe na ci śnienie 1,0 Mpa. Zasuwy odcinaj ące na 
obej ściach żeliwne, klinowe, kołnierzowe na ci śnienie 1,0 Mpa, 
ze skrzynkami i obudowami żeliwnymi. 
 
2.4.8. Ruroci ągi. 
 

Ruroci ągi i kształtki w studniach żeliwne, kołnierzowe. 
Obej ścia studni redukcyjnych wykona ć poza studniami z rur i 
kształtek z PVC kielichowych, o klasie ci śnienia PN10, SDR 26.  
 
2.5. Materiały dla zadania 9 (Sie ć wodoci ągowa z przył ączami Sampława 

– Ludwichowo – Rakowice, Gmina Lubawa) . 
 
2.5.1. Rury przewodowe. 
 

Główne ci ągi sieci projektuje si ę z rur i kształtek z PVC 
kielichowych, o klasie ci śnienia PN10, SDR 26. Przył ącza do 
poszczególnych gospodarstw domowych z PE-HD, PE100,  SDR 17,0 
Ø40 mm. 
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2.5.2. Rury ochronne. 
 
  Rury ochronne nale ży wykona ć z materiałów trwałych, 
szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i odpornych n a działanie 
czynników agresywnych. Powierzchnie ścianek powinny by ć od 
wewnątrz i zewn ątrz odpowiednio zaizolowane. Do wykonania rur 
ochronnych przy przej ściu kanalizacji sanitarnej tłocznej pod 
drogami i ciekami wodnymi nale ży stosowa ć rury PE-HD, klasy PE 
100, SDR 17, PN 10.  
 Do wykonania rur ochronnych na przewody telekomuni kacyjne i 
elektroenergetyczne nale ży stosowa ć rury PE-HD, klasy PE 100, 
SDR 11, PN 16, spełniaj ące wymagania techniczne normy ZN-96 TP 
S.A. – 017/T.  
 
2.5.3. Armatura odcinaj ąca. 
 
Jako armatur ę odcinaj ącą nale ży stosowa ć: 
- zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z mi ękkim 

uszczelnieniem z obudow ą i skrzynk ą uliczn ą, wg PN-83/M-
74024. 

 
2.5.4. Elementy monta żowe. 
 
 Jako elementy monta żowe nale ży stosowa ć: kształtki, nasuwki, 
oraz inne przewidziane przez producenta elementy dl a danej 
technologii.  
  
2.5.5. Zestawy wodomierzowe. 
 Zestawy wodomierzowe z wodomierzami skrzydełkowymi , 
jednostrumieniowymi, mieszkaniowymi o nominalnym st rumieniu 
obj ęto ści q p = 1,5 m 3/h i średnicy nominalnej DN15 mm. Zawory: 
- odcinaj ące -  żeliwne, ocynkowane DN 15 
- antyska żeniowe – mosi ężne DN 15. 
 
2.5.6. Hydranty nadziemne. 
 Nale ży stosowa ć hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 
80 m odpowiadaj ące wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-
04. 
 
2.5.7. Materiały na podsypk ę. 
 

Podsypka ruroci ągi mo że by ć wykonana z zag ęszczonego 
piasku o minimalnej wysoko ści 15 cm. U żyty materiał na podsypk ę 
powinien odpowiada ć wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-
01 i BN-84/6774-02. 
 

3.  SPRZĘT 

 
Sprz ęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantow ać 

jako ść robót okre ślon ą w dokumentacji projektowej, PN i 
warunkach technicznych oraz ST. Dobór sprz ętu wymaga akceptacji 
Inwestora. 
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3.1. Sprz ęt do robót ziemnych i monta żowych. 

 
W zale żności od potrzeb, wykonawca zapewni nast ępuj ący 

sprz ęt do wykonania robót ziemnych i monta żowych: 
 
- sprz ęt do odwiertu studni gł ębinowej, 
- sprz ęt do likwidacji studni gł ębinowej,  
- kop.j-nacz.na p.g ąs.0.40m3,  
- spycharka g ąsienicowa 48kW,  
- spycharka g ąsienicowa 55 kW, 
- ładowarka kołowa 1.25 m3,  
- zag ęszczarka wibracyjna 50m3/h,  
- zag ęszcz.wibr.spal.70-90m3/h, 
- żuraw samochodowy 4 t m-g, 
- Żuraw samochodowy 5-6t,  
- wyci ąg, 
- wci ągarka r ęczna 3-5 t , 
- ci ągnik kołowy 29-37 kW, 
- ci ągnik siodłowy z naczep ą 16t, 
- samochód dostawczy 0.9 t, 
- samochód skrzyniowy 5-10 t, 
- przyczepa dłu ż.do sam.do 4,5t, 
- samochód samowyład.5-10t, 
- środek transportowy, 
- kocioł do gotowania lepiku 50-100 dm3,  
- spawarka elektryczna wiruj ąca 300 A, 
- spr ężarka, 
- zgrzewarka do rur PE-HD,  
- pompa przeponowa 20 m3/h.  
 
 

4.  TRANSPORT 

 
Wykonawca powinien zapewni ć odpowiedni transport dla 

poszczególnych materiałów i urz ądze ń . Pojazdy powinny posiada ć 
odpowiednie wyposa żenie stosownie do przewo żonego ładunku oraz 
powinno si ę stosowa ć do ogranicze ń obci ążeń osi pojazdów. 
 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych. 

 
Rury mo żna przewozi ć dowolnymi środkami transportu 

wył ącznie w poło żeniu poziomym. Rury powinny by ć ładowane obok 
siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed p rzesuwaniem 
si ę przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie  
transportu nie powinny styka ć si ę z ostrymi przedmiotami, 
mogącymi spowodowa ć uszkodzenia mechaniczne. Sposób transportu 
musi nadto by ć zgodny z instrukcj ą producenta w tym zakresie.  
Podczas prac przeładunkowych rur nie nale ży rzuca ć, a 
szczególn ą ostro żność nale ży zachowa ć przy przeładunku rur z 
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 oC i ni ższej. 
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Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa ni e  mo że 
przewy ższa ć ścian środka transportu o wi ęcej ni ż 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Pierwsz ą warstw ę rur nale ży układa ć na 
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warst wy nale ży 
przedziela ć elementami drewnianymi o grubo ści wi ększej ni ż 
wystaj ące cz ęści rur. 
 

4.2. Transport armatury przemysłowej. 

 
Transport armatury powinien odbywa ć si ę krytymi środkami 

transportu, zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami transportowymi. 
Armatura transportowana luzem powinna by ć zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

4.3. Transport kruszywa. 

 
Kruszywa u żyte na podsypk ę mogą by ć transportowane 

dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w 
ilo ści gwarantuj ącej ci ągło ść dostaw materiałów, w miar ę 
post ępu robót. 
 

4.4. Transport mieszanki betonowej. 

 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni t akie 

środki transportowe, które nie spowoduj ą segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki  i obni żenia 
temperatury przekraczaj ącej granic ę okre ślon ą w wymaganiach 
technologicznych. 
 
4.5. Transport zbiorników retencyjnych. 
 

Wykonawca zapewni odpowiedni transport dla dwóch 
zbiorników retencyjnych o pojemno ści 150 m 3 ka żdy.  
 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 
Wszystkie roboty obj ęte kontraktem powinny by ć wykonane 

zgodnie z obowi ązuj ącymi normami, dokumentacj ą projektow ą, 
udzielonymi pozwoleniami na budow ę i uzgodnieniami 
konserwatorskimi, a tak że wymaganiami technicznymi dla 
poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w k osztorysie 
ofertowym. Odpowiedzialno ść za jako ść wykonywania wszystkich 
rodzajów robót wchodz ących w skład zadania w cało ści ponosi 
wykonawca. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadaj ącego 
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych f unkcji 
technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru  i kontroli 
robót budowlanych). 
 
5.1. Roboty demonta żowe. 
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Prace rozbiórkowe wykonywa ć  r ęcznie lub przy u życiu 

sprz ętu mechanicznego. Elementy z demonta żu nale ży wywie ść w 
miejsce wskazane przez Inwestora.  
 

5.2. Roboty ziemne. 

 
Roboty ziemne powinny by ć prowadzone z zgodnie z 

przepisami i obowi ązuj ącymi normami. Przed przyst ąpieniem do 
rozkładania wykopu nale ży dokładnie rozpozna ć cał ą tras ę wzdłu ż 
wytyczonej osi, przygotowa ć punkty wysoko ściowe, a kołki 
wyznaczaj ące o ś kanału, zabezpieczy ć świadkami umieszczonymi 
poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. Wykopy nal eży 
rozpocz ąć poprzez zdj ęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej 
(humusu).  
 Szeroko ść dna wykopu powinna by ć dostosowana do średnicy 
przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod  wykopy. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien by ć wywieziony przez wykonawc ę 
na odkład. 
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie 
wykonywanego wykopu, krzy żuj ące si ę lub biegn ące równolegle z 
wykopem nale ży zabezpieczy ć przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj ący ich eksploatacj ę.
  Dno wykopu powinno by ć równe i wykonane ze spadkiem, przy 
czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wy ższym od rz ędnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdj ęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by ć 
wykonane bezpo średnio przed uło żeniem przewodów rurowych. 
Zdj ęcie tej warstwy Wykonawca wykona r ęcznie lub w sposób 
uzgodniony z In żynierem. Odspajanie gruntu w wykopie nale ży 
wykonywa ć r ęcznie. Odkład urobku powinien by ć dokonany tylko po 
jednej stronie wykopu, w odległo ści co najmniej 0,6 m od 
kraw ędzi wykopu. 
Zasyp ruroci ągu powinien odbywa ć si ę w trzech etapach: 
Etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wył ączeniem 
odcinków na zł ączach 
Etap II – po próbie szczelno ści zł ącz rur wykonanie warstwy 
ochronnej w miejscach poł ącze ń 
Etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami  z 
jednoczesnym zag ęszczeniem i ewentualn ą rozbiórk ę odeskowa ń i 
rozpór ścian wykopu. Obsypk ę prowadzi ć warstwowo do uzyskania 
zag ęszczonej warstwy o grubo ści minimum 0,3 m nad rur ą. 
Zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw pachach przewodu n ale ży 
wykona ć przy pomocy podbijaków drewnianych. 
Zalecenia: 

- zaleca si ę stosowanie sprz ętu który mo że jednocze śnie 
zag ęszcza ć po obu stronach przewodu 

- ubijanie mechaniczne na całej szeroko ści mo że by ć 
przeprowadzane sprz ętem przy 30-to cm warstwie piasku 
ponad wierzch rury 

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochod u 
bezpo średnio na rury 
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5.3. Przygotowanie podło ża. 

 
Rodzaj podło ża jest zale żny od rodzaju gruntu w wykopie. W 

gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i 
piaszczysto-gliniastych o wytrzymało ści powy żej 0,05 MPa 
podło żem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wyk opu, 
spełniaj ący wymagania normy PN-85/B-10726. 
 W gruntach spoistych lub skalistych nale ży wykona ć podło że 
wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z domieszk ą piasku 
grubo ści od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie ro bót) 
podło że nale ży wykona ć z warstwy żwiru lub piasku grubo ści od 
15 do 20 cm ł ącznie z uło żonymi s ączkami odwadniaj ącymi. 
 W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastyc h 
podło że nale ży wykona ć zgodnie z indywidualn ą dokumentacj ą 
projektow ą zaakceptowan ą przez In żyniera. Wykonawca dokona 
zag ęszczenia wykonywanego podło ża do I S nie mniej ni ż 0,95. 
 

5.4. Roboty monta żowe. 

 
5.4.1. Warunki ogólne. 

 Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewni ć możliwo ść 
spuszczenia wody z ruroci ągów nie mniej jednak ni ż 0,1%. 
 Gł ęboko ść uło żenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji 
cieplnej i środków zabezpieczaj ących podło że i przewód przed 
przemarzaniem powinna by ć taka, aby jego przykrycie (hn) 
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projek towanego 
terenu było wi ększe ni ż gł ęboko ść przemarzania gruntów hz, wg 
PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poni żej 1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi ć: 
− w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m. 
 Dławice zasuw powinny by ć zabezpieczone izolacj ą ciepln ą w 
przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje si ę powy żej dolnej 
granicy przemarzania w danej strefie. Tam gdzie nie  ma 
możliwo ści zagł ębienia przewodu poni żej strefy zamarzania 
nale ży wykona ć izolacje z żużlu o przekroju 0,5 x 0,5 m. 
 Odległo ść osi przewodu w planie od urz ądze ń podziemnych i 
naziemnych oraz od ściany budowli powinna by ć zgodna z 
dokumentacj ą.  
 

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów. 

 
 Przewód powinien by ć tak uło żony na podło żu naturalnym, 
aby opierał si ę na nim wzdłu ż całej długo ści co najmniej na 1/4 
swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegó lne odcinki 
rur powinny by ć unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długo ści rury i mocno podbite tak, aby rura nie 
zmieniła poło żenia do czasu wykonania uszczelnienia zł ączy.  
 Rury i kształtki ruroci ągu wody z PE-HD nale ży ł ączy ć 
poprzez zgrzewanie doczołowe, przy pomocy zgrzewark i 
doczołowej. Za zgrzewanie uwa ża si ę rury i cz ęści ruroci ągów z 
PE o wska źniku płyni ęcia 0,2-1,3 g/10min (MFI 5/190 wg ISO 
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4440).  Ł ączenie polega na nagrzaniu ko ńcówek rur lub kształtek 
do wła ściwej temperatury i doci śni ęcie, bez stosowania 
materiału dodatkowego. Wykonywanie operacji zgrzewa nia 
czołowego mo że by ć prawidłowe tylko wówczas gdy stosowany 
sprz ęt pozwala na kontrol ę temperatury i siły docisku. Ł ączy ć 
można tylko cz ęści tej samej klasy ci śnienia. Po wykonaniu 
zł ącza nale ży oceni ć jego jako ść. Ocena jako ści poł ączenia 
zgrzewanego mo że by ć dokonana za pomoc ą urz ądze ń pomiarowych z 
dokładno ści ą 0,5 mm. Przed przysypaniem dla poszczególnych 
odcinków realizowanej sieci wykona ć prób ę szczelno ści i 
dezynfekcj ę. 
 Do wykonywania zmian kierunków przewodu nale ży stosowa ć 
łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy k ąt nachylenia w 
stopniach przekracza dla przewodów z tworzyw sztucz nych, 
wielko ść dopuszczalnej strzałki ugi ęcia przewodu podan ą w 
warunkach technicznych wytwórni. W komorze zbiornik a 
retencyjnego nale ży zamontowa ć zasuwy żeliwne, klinowe, owalne, 
kołnierzowe podł ączone bezpo średnio do kró ćców zbiornika.  
 Wykonawca jest zobowi ązany do układania rur z tworzyw 
sztucznych w temperaturze od +5 do +30 oC. Przy zbli żeniach z 
innym uzbrojeniem podziemnym stosowa ć nale ży rury ochronne z PE 
lub stalowe. Przy zmianie kierunku ruroci ągów lub w miejscach 
trójników stosowa ć nale ży bloki oporowe. 
Przy układaniu rur wzdłu ż tras wykopów nale ży stosowa ć si ę do 
nast ępuj ących wskazówek: 
-rury nale ży układa ć jak najbli żej wykopu, 
-pojedyncze rury powinny spoczywa ć na równej powierzchni i by ć 
równomiernie podparte dla zmniejszenia ugi ęć, 
-po wykonaniu wykopu, rury nale ży układa ć po przeciwnej stronie 
ni ż odkładany grunt z wykopu, 
-nale ży pozostawi ć miejsce na przemieszczanie si ę koparki, 
-rury nie mog ą by ć nara żone na działanie ci ężkiego sprz ętu i 
ruchu kołowego, oraz musz ą by ć zabezpieczone przed ewentualnymi 
podmuchami wiatru, 
-nale ży chroni ć rury przed bezpo średnim oddziaływaniem 
promieniowania słonecznego, które mo że spowodowa ć, wyginanie 
si ę rury, 
-wygi ęcie takie mo że by ć zlikwidowane przez obrócenie rury 
chłodniejsz ą stron ą do sło ńca lub przez umieszczenie rury w 
cieniu, ponadto pozostawienie rur w pakietach zmnie jsza 
możliwo ść wyginania si ę rur w wyniku działania promieniowania 
słonecznego,  
-rury nale ży układa ć kielichem skierowanym w gór ę przewodu. 

Przy monta żu ruroci ągów powinny by ć spełnione warunki 
zapewniaj ące prawidłowe wykonanie poł ącze ń, szczelno ść 
przewodów i wła ściw ą eksploatacj ę sieci: 
-monta ż przewodów z tworzyw sztucznych nale ży przeprowadza ć 
przy temperaturze otoczenia 0 ÷ 30°C, 
-najmniejsze spadki kanałów powinny zapewni ć dopuszczalne 
minimalne pr ędko ści przepływu (samooczyszczania), tj. 0,6 ÷ 0,8 
m/s. Spadki te nie mog ą by ć jednak mniejsze ni ż 0,5 %, 
-gł ęboko ść posadowienia powinna wynosi ć w zale żności od stref 
przemarzania gruntów 1,0 ÷ 1,3 m, a przy mniejszych  
zagł ębieniach nale ży odpowiednio ociepli ć kanał,  
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-nale ży d ążyć do tego, aby zagł ębienie kanału na ko ńcówce sieci 
zapewniało mo żliwo ść ewentualnego skanalizowania obiektów 
poło żonych przy tym kanale 
-do budowy przewodu mog ą by ć u żywane tylko rury, kształtki i 
ł ączniki nie wykazuj ące uszkodze ń(np. wgniece ń, p ękni ęć oraz 
rys na ich powierzchniach), 
-układanie przewodu mo że by ć prowadzone po uprzednim 
przygotowaniu podło ża (podło że profiluje si ę w miar ę układania 
odcinków ruroci ągu), 
-przewód po uło żeniu powinien ści śle przylega ć do podło ża na 
całej swej długo ści w co najmniej 1/4 swego obwodu, 
-je żeli wyst ępuje taka mo żliwo ść, nale ży montowa ć przewód na 
powierzchni terenu, a nast ępnie opuszcza ć go na dno wykopu; 
metoda ta mo że by ć stosowana przy wykopach w ąsko przestrzennych 
bez obudowy ścian, a przede wszystkim bez poprzecznych 
poziomych i dotyczy zwykle ruroci ągów produkowanych w zwojach 
oraz rur PE w odcinkach o średnicach poni żej 280 mm; przewód 
montowany jest na podkładach drewnianych uło żonych na poboczu 
wykopu, b ądź na pomo ście drewnianym ustawionym nad wykopem; 
maksymalna długo ść montowanego odcinka ruroci ągu jest zale żna 
od rozstawu w ęzłów, ale nie mo że by ć wi ększa ni ż 100; 
przy opuszczanie przewodu PVC na dno wykopu nale ży zwróci ć 
uwagę na oznakowania granicy wcisku bosych ko ńców rur w 
kielichy oraz na nie przekraczanie dopuszczalnego u gi ęcia 
przewodu, 
-układanie pojedynczych rur stosuje si ę dla średnic powy żej 225 
mm; rury rozmieszcza si ę na dnie wykopu i kolejno wykonuje si ę 
zł ącza, przy czym rura zako ńczona kielichem (do którego jest 
wciskany bosy koniec nast ępnej rury) powinna by ć uprzednio 
ustabilizowana przez wykonanie obsypki, 
-dopuszcza si ę zginanie na zimno rur wykorzystuj ąc ich 
elastyczno ść i elastyczno ść samych zł ącz pod warunkiem, że nie 
spowoduje to ugi ęcia w kielichu wi ększego ni ż 2º, 
-niedozwolone jest gi ęcie rur na gor ąco (odchylona rura nie 
może by ć nawiercana).  
 
Szczegółowe zasady monta żu podane s ą w katalogach producentów 
rur. 
 
5.4.3. Próba szczelno ści i dezynfekcja. 
 

Dla sprawdzenia wytrzymało ści rur i szczelno ści zł ącz 
ruroci ągu z PE/PVC nale ży przeprowadzi ć prób ę ci śnieniow ą. 
Prób ę te nale ży wykona ć po uło żeniu przewodu i wykonaniu 
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piasz czystym 
gruntem dla zabezpieczenia przed przesuni ęciem przewodu. 
Wszystkie zł ącza powinny by ć odkryte dla sprawdzenia 
ewentualnego przecieku. 
Wymagania odno śnie szczelno ści ruroci ągu uj ęte s ą w : 
-PN – 81/B - 10725 „Wodoci ągi. Przewody zewn ętrzne. Wymagania i 
badania w zakresie szczelno ści przewodu”. 
-BN – 82/9192 – 06  „Wodoci ągi wiejskie. Szczelno ść przewodów z 
PCV. Wymagania i badania  przy odbiorze”. 
 Ruroci ągi z PE/PVC przed ich oddaniem do eksploatacji 
podlegaj ą dokładnemu przepłukaniu czyst ą wod ą, przy szybko ści 
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przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich zan ieczyszcze ń 
mechanicznych. 

Dezynfekcj ę przeprowadza si ę wod ą chlorowan ą powstał ą z 
rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawieraj ącą co 
najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynosz ącym 24 
godziny. Dezynfekcj ę przeprowadza si ę dawkuj ąc roztwór środka 
dezynfekuj ącego przy powolnym napełnianiu przewodu. 
Pozostało ść chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi ć 10 mg Cl2/dm3. 
Po przeprowadzeniu dezynfekcji sie ć nale ży ponownie przepłuka ć wod ą 
wodoci ągową jak poprzednio.  
 

5.4.4. Zasypanie wykopów i ich zag ęszczenie. 

 
 Materiałem zasypu w obr ębie strefy niebezpiecznej powinien 
być grunt nie skalisty, bez grud i kamieni, mineralny,  sypki, 
drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. 
 Materiał zasypu w obr ębie strefy niebezpiecznej powinien 
być zag ęszczony ubijakiem r ęcznym po obu stronach przewodu, 
zgodnie z PN-68/B-06050. 
 Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza si ę zag ęszcza ć 
mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia pr zewodu. 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu powinien by ć nie mniejszy ni ż 
0,97. 
 
5.4.5. Roboty budowlane dla zadania 1. 
 

Inwestor w ramach zadania 1 (Budowa studni zast ępczej wraz z 
przebudow ą układu napowietrzania wody oraz przebudow ą istniej ących studni 
gł ębinowych na stacji uzdatniania wody w Wałdykach),   zakłada wykonanie 
nast ępuj ących prac budowlanych: 

- likwidacja otworu studziennego nr 3, 
- wykonanie otworu zast ępczego nr 3A wraz z obudow ą typu 

„Lange”, 
- wymiana obudów studni nr 1 i 2 A na obudowy typu „L ange”, 
- wymiana rur tłocznych w studni nr 1, 
- wymiana spr ężarki tłokowej na spr ężark ę śrubow ą, 
- wymiana rozdzielni pneumatycznej. 

 
Opis prac geologicznych dla wykonania otworu studzi ennego nr 3a 
oraz likwidacj ę otworu nr 3: 
Prace wiertnicze obejmuj ą wykonanie otworu studziennego metod ą 
udarowo – okr ętn ą do gł ęboko ści 80 m przy pomocy nast ępuj ących 
kolumn rur: 

- Ø 600 mm do gł ęboko ści 16,0 m 
- Ø 20” do gł ęboko ści 40,0 m 
- Ø 18” do gł ęboko ści 80,0 m 
Szczegółowej lokalizacji dokona ć nale ży bezpo średnio przed 

wierceniem z udziałem inwestora, wykonawcy i nadzor u 
geologicznego. Lokalizacj ę t ą przyj ęto pomimo gorszych warunków 
hydrogeologicznych ni ż w rejonie otworów Nr 1 i 2A poniewa ż do 
tego rejonu doprowadzony jest ruroci ąg oraz zasilanie 
energetyczne. W rejonie otworu Nr 1 b ędzie prawdopodobnie 
wykonany otwór zast ępczy Nr 1A. Z tego wzgl ędu nie ma 
uzasadnienia zag ęszczania w tym rejonie otworów studziennych 
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poprzez  wykonanie otworu Nr 3A. Zbyt du że ich zag ęszczenie 
spowoduje spadek wydajno ści poszczególnych studni wskutek 
wzajemnego oddziaływania. 

Po odwierceniu otworu nale ży zabudowa ć na gł ęboko ści 78 m 
filtr o nast ępuj ącej konstrukcji: 

- rura podfiltrowa PVC-K Ø 280 mm dług 2,0 m, 
- filtr szczelinowy PVC-K Ø 280 mm długo ści 20,0 m, 

szczelina ustalona zostanie po przewierceniu warstw y 
wodonośnej, 

- rura nadfiltrowa PVC-K Ø 300 mm wyprowadzona do 
powierzchni terenu. 

Wokół filtru wykona ć obsypk ę której granulacja ustalona 
zostanie po przewierceniu warstwy wodono śnej. Rury wiertnicze Ø 
600 mm, 20” i 18” nale ży wyj ąć z otworu.Przestrze ń pomi ędzy 
rur ą nadfiltrow ą a rurami wiertniczymi wypełni ć do gł ęboko ści 
40 m mleczkiem iłowym. Zasilanie w energi ę elektryczn ą z 
rozdzielni na terenie hydroforni. Pompowanie odpias zczaj ące 
prowadzi ć przy u życiu pompy gł ębinowej typu GBC 5.09 
opuszczanej na gł ęboko ść 50 m w czasie 48 h sukcesywnie rosn ącą 
wydajno ści ą do uzyskania 60,0 m3/h. Wod ę odprowadzi ć na 
odległo ść 200 m do rowu. Dezynfekcj ę otworu wykona ć po 
pompowaniu odpiaszczaj ącym – dawka 8 dm3 chloraminy. 

Studnia Nr 3 wykonana została w 1981 r. i liczy obe cnie 
około 30 lat. Kolumna filtru liczy prawie 45 m dług ości, w tym 
cz ęść czynna 38,65 m, posiadaj ąca siatk ę stylonow ą. Bior ąc 
powyższe pod uwag ę b ędzie bardzo trudnym zadaniem uruchomienie 
i wydobycie kolumny filtru. W przypadku nieudanej p róby 
wydobycia filtru, likwidacj ę otworu wykona ć bez jego 
wyci ągania. Podj ąć nale ży prób ę uruchomienia przy pomocy 
dźwigników kolumny rur Ø 16” i wydobycie jej z otworu . 

Prace likwidacyjne prowadzi ć nale ży wg nast ępuj ącego 
schematu: 

- dokona ć pomiaru poziomu zwierciadła wody i gł ęboko ści 
otworu, 

- otwór zachlorowa ć dawk ą 5 dm3 chloraminy, 
- na gł ęboko ści 36,5 – 80,0 m otwór zasypa ć żwirem 

niegranulowanym, 
- uruchomi ć kolumn ę rur Ø 16” i równolegle z jej wyci ąganiem 

otwór likwidowa ć poprzez iłowanie, 
- od dna otworu na gł ęboko ści 1 m wykona ć korek betonowy, 
- zdemontowa ć pierwszy kr ąg żelbetowy Ø 1500 od powierzchni 

terenu, 
- obudowę wypełni ć piaskiem gliniastym ubijanym warstwami. 
Miejsce zlikwidowanego otworu oznaczy ć płyt ą betonow ą z 

napisem oznajmiaj ącym Nr otworu, rok likwidacji. 
Prace geologiczne prowadzi ć pod nadzorem uprawnionego 

geologa. Wyniki prac geologicznych zwi ązane z wykonaniem studni 
nr 3a przedstawi ć w formie dodatku do dokumentacji geologicznej 
zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 
października 2005 r w sprawie szczegółowych wymaga ń, jakim 
powinny odpowiada ć dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno 
– in żynierskie. (Dz. U. z 2005 r., Nr 201, poz 1673) 

Wyniki prac geologicznych zwi ązane z likwidacj ą studni nr3 
przedstawi ć w formie dokumentacji hydrogeologicznej innej, 



 

 

 

49 

zgodnie z rozporz ądzeniem Minista Środowiska z dnia 23 czerwca 
2005 r. w sprawie okre ślenia przypadków, w którym jest 
konieczne sporz ądzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz.U. 
Nr 116, poz. 983) 

 
 
5.4.6. Roboty budowlane dla zadania 2.  
 

Inwestor w ramach zadania 2 (Rozbudowa zbiorników retencyjnych 
wraz z modernizacj ą układu napowietrzania wody oraz modernizacj ą studni 
gł ębinowych na stacji uzdatniania wody w Targowisku),  zakłada wykonanie 
nast ępuj ących prac budowlanych: 

- wymiana zbiorników retencyjnych z 2 x 50m3, (H=4,2m ) na 
zbiorniki o pojemno ści 2 x 150m3 (H=10,5m), średnica 
nominalna DN 4500. Zbiorniki posadowione zostan ą na 
istniej ących fundamentach, 

- wymiana obudów studni gł ębinowych SW-1 i SW-2 z kr ęgów 
betonowych DN 1500 mm, na obudowy typu „Lange”.  
Poza tymi elementami zagospodarowania terenu, w bud ynku 

stacji wymieniony zostanie układ napowietrzania tj.  aerator, 
spr ężarka oraz rozdzielnia pneumatyczna. Wymienione zost aną 
równie ż rury tłoczne w studniach gł ębinowych. 
 
5.4.7. Roboty budowlane dla zadania 3. 
 

Inwestor w ramach zadania 3 (Przebudowa stacji podnoszenia 

ci śnienia w miejscowo ści Ł ążyn) , zakłada wykonanie nast ępuj ących 
prac budowlanych: 

- demonta ż zestawu wraz z orurowaniem i szaf ą sterownicz ą, 
- demonta ż włazu oraz przykrycia otworu rewizyjnego, 
- wykonanie studzienki bezodpływowej, 
- remont wn ętrza komory (oczyszczenie i pomalowanie ścian 

oraz stropu), 
- wymiana instalacji elektrycznej, 
- monta ż zestawu hydroforowego wraz z orurowaniem, osprz ętem 

i szaf ą sterownicz ą, 
- monta ż włazu oraz przykrycia otworu rewizyjnego, 
- monta ż ogrodzenia. 

 
Ściany i strop komory nale ży oczy ści ć ze starej farby, 

zagruntowa ć i pomalowa ć farb ą wodoodporn ą, lateksow ą. Drabink ę 
stalow ą oczy ści ć i pomalowa ć farb ą olejn ą. W posadzce wykona ć 
studzienk ę bezodpływow ą (betonow ą) o wymiarach 40 x 40 cm i 
gł ęboko ści 40 cm, przykryt ą krat ą ze stali nierdzewnej. 
Studzienk ę zaizolowa ć powłok ą hydroizolacyjn ą. Właz do komory 
wymieni ć na nowy, prostok ątny 60x60cm, ze stali nierdzewnej (z 
zamkni ęciem). Kraw ędź włazu powinna wystawa ć min. 20 cm ponad 
płyt ę stropow ą komory. Otwór rewizyjny komory nale ży przykry ć 
szczelnym, ocieplonym blatem pokrytym blach ą nierdzewn ą.   
 
5.4.8. Roboty budowlane dla zadania 4. 
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Inwestor w ramach zadania 4 (Przebudowa stacji podnoszenia 
ci śnienia w miejscowo ści Czerlin), zakłada wykonanie nast ępuj ących 
prac budowlanych:  

- demonta ż zestawu wraz z orurowaniem i szaf ą sterownicz ą, 
- demonta ż włazu oraz przykrycia otworu rewizyjnego, 
- wykonanie studzienki bezodpływowej, 
- remont wn ętrza komory (oczyszczenie i pomalowanie ścian 

oraz stropu), 
- wymiana instalacji elektrycznej, 
- monta ż zestawu hydroforowego wraz z orurowaniem, osprz ętem 

i szaf ą sterownicz ą, 
- monta ż włazu oraz przykrycia otworu rewizyjnego, 
- monta ż ogrodzenia. 

 
Ściany i strop komory nale ży oczy ści ć ze starej farby, 

zagruntowa ć i pomalowa ć farb ą wodoodporn ą, lateksow ą. Drabink ę 
stalow ą oczy ści ć i pomalowa ć farb ą olejn ą. W posadzce wykona ć 
studzienk ę bezodpływow ą (betonow ą) o wymiarach 40 x 40 cm i 
gł ęboko ści 40 cm, przykryt ą krat ą ze stali nierdzewnej. 
Studzienk ę zaizolowa ć powłok ą hydroizolacyjn ą. Właz do komory 
wymieni ć na nowy, prostok ątny 60x60cm, ze stali nierdzewnej (z 
zamkni ęciem). Kraw ędź włazu powinna wystawa ć min. 20 cm ponad 
płyt ę stropow ą komory. Otwór rewizyjny komory nale ży przykry ć 
szczelnym, ocieplonym blatem pokrytym blach ą nierdzewn ą.  
  
5.4.9. Roboty budowlane dla zadania 5. 
 

Inwestor w ramach zadania 5 (Przebudowa studni redukcyjnych w 
miejscowo ści Grabowo), zakłada wykonanie nast ępuj ących prac 
budowlanych: 

- odkopanie ścian studni, oraz wykonanie wykopu pod 
obej ście, 

- demonta ż płyt nastudziennych, 
- demonta ż orurowania i armatury, 
- ewentualne odpompowanie wody i osuszenie powierzchn i 

betonowych, 
- zaizolowanie ścian studni powłok ą hydroizolacyjn ą, 
- uszczelnienie den studni betonem z środkiem do 

uszczelniania,  
- monta ż orurowania i armatury, 
- monta ż dodatkowych kr ęgów żelbetowych (podniesienie 

studni), 
- monta ż płyt nastudziennych z włazami, 
- zasypanie wykopów. 

 
5.4.10. Roboty budowlane dla zadania 6. 
 

Inwestor w ramach zadania 6 (Przebudowa studni redukcyjnej w 
miejscowo ści Ro żental), zakłada wykonanie nast ępuj ących prac 
budowlanych: 
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- odkopanie ścian studni, oraz wykonanie wykopu pod 
obej ście, 

- demonta ż włazu żeliwnego, 
- demonta ż orurowania i armatury, 
- osuszenie powierzchni betonowych, 
- zaizolowanie ścian studni powłok ą hydroizolacyjn ą, 
- uszczelnienie dna studni betonem z środkiem do 

uszczelniania,  
- monta ż orurowania i armatury, 
- monta ż włazu żeliwnego, 
- zasypanie wykopów. 

 
5.4.11. Roboty budowlane dla zadania 7. 
 

Inwestor w ramach zadania 7 (Przebudowa studni redukcyjnej w 
miejscowo ści Rodzone), zakłada wykonanie nast ępuj ących prac 
budowlanych: 

- demonta ż orurowania i armatury, 
- demonta ż studni DN 1200, oraz wykonanie wykopu pod 

obej ście, 
- zaizolowanie ścian studni powłok ą hydroizolacyjn ą, 
- uszczelnienie dna studni betonem z środkiem do 

uszczelniania,  
- monta ż orurowania i armatury, 
- monta ż włazu żeliwnego, 
- zasypanie wykopów. 

 
5.4.12. Roboty budowlane dla zadania 8. 
 

Inwestor w ramach zadania 8 (Przebudowa studni redukcyjnej w 
miejscowo ści Rakowice), zakłada wykonanie nast ępuj ących prac 
budowlanych: 

- odkopanie ścian studni, oraz wykonanie wykopu pod 
obej ście, 

- demonta ż płyty nastudziennej, 
- demonta ż orurowania i armatury, 
- osuszenie powierzchni betonowych, 
- zaizolowanie ścian studni powłok ą hydroizolacyjn ą, 
- uszczelnienie dna studni betonem z środkiem do 

uszczelniania,  
- monta ż orurowania i armatury, 
- monta ż dodatkowego kr ęgu żelbetowego (podniesienie 

studni), 
- monta ż płyty nastudziennej z włazem, 
- zasypanie wykopów. 

 
5.4.13. Roboty budowlane dla zadania 9. 
 

Inwestor w ramach zadania 9 (Sie ć wodoci ągowa z przył ączami 
Sampława – Ludwichowo - Rakowice), planuje wykona ć sie ć wodoci ągową 
z przył ączami. Główne ci ągi sieci projektuje si ę z rur i 
kształtek PVC Ø90 mm oraz PVC Ø110 mm , na ci śnienie robocze 
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1,0 MPa. Przył ącza do poszczególnych gospodarstw domowych z PE-
HD Ø40 mm na ci śnienie robocze 1,0 MPa. Hydranty nadziemne, 
żeliwne Ø80 mm z zasuwami żeliwnymi, owalnymi, klinowymi, 
kołnierzowymi, z obudowami i skrzynkami ulicznymi. Zasuwy na 
sieci takiego samego typu jak dla hydrantów. Przy p rzej ściach 
przez przeszkody stosowa ć rury ochronne z PE. 

 Na przył ączach instalowa ć zestawy wodomierzowe z 
wodomierzami skrzydełkowymi, jednostrumieniowymi, 
mieszkaniowymi o nominalnym strumieniu obj ęto ści qp = 1,5 m3/h 
i średnicy nominalnej DN 15 mm. Zestawy wodomierzowe i nstalowa ć 
w piwnicach budynków. Przed wodomierzem zainstalowa ć zawór 
odcinaj ący i filtr, za wodomierzem instalowa ć zawór 
antyska żeniowy i zawór odcinaj ący. W miejscu wł ącze ń przył ączy 
do sieci wodoci ągowej zasuwa ze skrzynk ą uliczn ą. 

 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Za jako ść wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i 

materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W z akresie jego 
obowi ązków przed przej ęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu org anizacji 
robót zawieraj ącego: mo żliwo ści techniczne, kadrowe i 
organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robó t zgodnie z 
projektem i sztuk ą budowlan ą. 
 

6.1. Kontrola, pomiary i badania. 

 
6.1.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 

 

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca powinien wykona ć 
badania maj ące na celu: 
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,  
− okre ślenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− okre ślenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zala niem wod ą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie 

trwania budowy.  
 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

 

 Wykonawca jest zobowi ązany do stałej i systematycznej 
kontroli prowadzonych robót w zakresie i z cz ęstotliwo ści ą 
zaakceptowan ą przez In żyniera w oparciu o norm ę BN-83/8836-02, 
PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 
W szczególno ści kontrola powinna obejmowa ć: 
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− sprawdzenie rz ędnych zało żonych ław celowniczych w nawi ązaniu 
do podanych na placu budowy stałych punktów niwelac yjnych z 
dokładno ści ą odczytu do 1 mm, 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod k ątem ich 

zgodno ści z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i 
warunkami technicznymi podanymi przez wytwórc ę, 

− badanie zachowania warunków bezpiecze ństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ą,  
− badanie prawidłowo ści podło ża naturalnego, w tym głównie jego 

nienaruszalno ści, wilgotno ści i zgodno ści z okre ślonym w 
dokumentacji, 

− badanie i pomiary szeroko ści, grubo ści i zag ęszczenia 
wykonanego podło ża wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 

− badanie w zakresie zgodno ści z dokumentacj ą techniczn ą i 
warunkami okre ślonymi w odpowiednich normach przedmiotowych 
lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewe ntualnie 
innymi umownymi warunkami, 

− badanie gł ęboko ści uło żenia przewodu, jego odległo ści od 
budowli s ąsiaduj ących i ich zabezpieczenia, 

− badanie uło żenia przewodu na podło żu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych zł ączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpiecze nia przed 

przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przewodu przy przej ściu pod drogami 

(rury ochronne, obudowy tunelowe), 
− badanie zabezpieczenia przed korozj ą i pr ądami bł ądzącymi, 
− badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzi e 

wodoci ągowym (w tym: badanie podło ża, sprawdzenie zbrojenia 
konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia  przed 
korozj ą, sprawdzenie przej ść ruroci ągów przez ściany, 
sprawdzenie monta żu przewodów i armatury, sprawdzenie 
rz ędnych posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie s topni 
włazowych, otworów monta żowych i urz ądze ń wentylacyjnych), 

− badanie szczelno ści całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprz ez badanie 

wskaźników zag ęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania : 

 
− odchylenie odległo ści kraw ędzi wykopu w dnie od ustalonej w 

planie osi wykopu nie powinno wynosi ć wi ęcej ni ż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno by ć wi ększe ni ż 0,1 

m, 
− odchylenie grubo ści warstwy zabezpieczaj ącej naturalne 

podło że nie powinno przekroczy ć ± 3 cm, 
− dopuszczalne odchylenia w planie kraw ędzi wykonanego podło ża 

wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych k ierunku 
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osi przewodu nie powinny przekracza ć: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

− ró żnice rz ędnych wykonanego podło ża nie powinny przekroczy ć w 
żadnym jego punkcie: dla przewodów z tworzyw sztuczn ych ± 5 
cm, dla pozostałych przewodów  ± 2cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach 
celowniczych nie powinny przekroczy ć: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny  w żadnym 
jego punkcie przekroczy ć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 
± 5 cm, dla pozostałych przewodów          ± 2cm i  nie mog ą 
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani 
zmniejszenia jego do zera, 

− stopie ń zag ęszczenia zasypki wykopów okre ślony w trzech 
miejscach na długo ści 100 m nie powinien wynosi ć mniej ni ż 
0,97. 

 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu fak tycznie 

wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar r obót 
wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksi ędze obmiarów. 
Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz ro boty 
dodatkowe. Roboty s ą podane w jednostkach zgodnych z 
kosztorysem ofertowym. Obmiar powinien by ć wykonany w sposób 
jednoznaczny i zrozumiały; dla robót zanikaj ących przeprowadza 
si ę go w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywalnyc h – przed 
ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur 
powinny by ć uzupełnione szkicami w ksi ędze obmiarów lub 
doł ączone w formie zał ącznika. 
 

7.1. Jednostka obmiarowa. 

 
Jednostki obmiarowe nale ży przyj ąć zgodnie z przedmiarami 

robót.  
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno ści wykonania robót z 

umową oraz okre ślenie ich warto ści technicznej. 
 

8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

 
 Odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
podlegaj ą wszystkie technologiczne czynno ści zwi ązane z 
modernizacj ą systemu wodoci ągowego, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 



 

 

 

55 

− roboty ziemne, 
− roboty demonta żowe, 
− przygotowanie podło ża, 
− roboty monta żowe wykonania ruroci ągów, zestawów 

technologicznych, studni, 
− wykonanie rur ochronnych, 
− wykonanie izolacji, 
− próby szczelno ści przewodów i dezynfekcja, zasypanie i 

zag ęszczenie wykopu. 
 Odbiór robót zanikaj ących powinien by ć dokonany w czasie 
umożliwiaj ącym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego post ępu robót. 
 Długo ść odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie 
powinna by ć mniejsza od 50 m i powinna wynosi ć: około 100 m dla 
przewodów z tworzywa sztucznego PE/PVC bez wzgl ędu na sposób 
prowadzenia wykopów. Dopuszcza si ę zwi ększenie lub 
zmniejszenie długo ści przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna by ć ona uzale żniona od warunków 
lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasad niona 
wzgl ędami techniczno-ekonomicznymi. 
 

8.2. Odbiór ko ńcowy. 

 
Odbiorowi ko ńcowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728  podlega: 
− sprawdzenie kompletno ści dokumentacji do odbioru technicznego 

końcowego (polegaj ące na sprawdzeniu protokółów bada ń 
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz ęściowych), 

− badanie szczelno ści całego przewodu (przeprowadzone przy 
całkowicie uko ńczonym i zasypanym przewodzie, otwartych 
zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B- 10725), 

− badanie jako ści wody (przeprowadzone stosownie do 
odpowiednich norm obowi ązuj ących w zakresie bada ń 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

 Wyniki przeprowadzonych bada ń podczas odbioru powinny by ć 
uj ęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisan e do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczn y oraz 
członków komisji przeprowadzaj ącej badania. 
 Wyniki bada ń przeprowadzonych podczas odbioru ko ńcowego 
nale ży uzna ć za dokładne, je żeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelno ści całego przewodu) zostały spełnione. 
 Je żeli które ś z wymaga ń przy odbiorze technicznym ko ńcowym 
nie zostało spełnione, nale ży oceni ć jego wpływ na stopie ń 
sprawno ści działania przewodu i w zale żności od tego okre śli ć 
konieczne dalsze post ępowanie.  
 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej. 
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Cena odebranej jednostki obmiarowej obejmuje prace 
wyszczególnione w pozycjach przedmiaru robót. 
  

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 

10.1. Normy. 

1.  PN-87/B-01060 Sie ć wodoci ągowa zewn ętrzna. Obiekty i elementy 
wyposa żenia. Terminologia. 

2.  PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
3.  PN-80/74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor ąco 

ogólnego zastosowania. 
4.  PN-74/H74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
5.  PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawowe 
zasady projektowania. 

6.  PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona 
materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

7.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
8.  BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i 

kolejowych. Żwir i pospółka. 
9.  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych. 
10

.  
PN-83/M-74024 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe 

żeliwne. Wymagania i badania. 
11

.  
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagani a i badania.  

12
.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo średnie 
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

13
.  

ISO 4440 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wska źnika szybko ści 
płyni ęcia tworzyw termoplastycznych. 

14
.  

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 

15
.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

16
.  

PN-81/B-10725 Wodoci ągi. Przewody zewn ętrzne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

17
.  

PN-86/H-74374 Poł ączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 
ogólne. 

18
.  

PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie 

19
.  

PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech 
wytrzymało ściowych przy statycznym rozci ąganiu. 

20
.  

TWT-8/96 Kształtki segmentowe z polietylenu do przesyłania 
wody. 

21
.  

PN-81/B-10725 Wodoci ągi. Przewody zewn ętrzne. Wymagania i 
badania w zakresie szczelno ści. 

22
.  

PN-EN 10088-
1:1998 

PN-EN 10088- 1:1998 Stale odporne na korozj ę. 
Gatunki 

 

10.2. Materiały dodatkowe 

• „Instrukcja Projektowania Monta żu i Układania Rur PVC-U i 
PE” – Gamrat. 

• „Stacje wodoci ągowe” – katalog techniczny – Instalcompakt. 
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