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OPIS TECHNICZNY  
 

do projektu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Lubawa                      
– ETAP I 

ZADANIE B – kolektor Rodzone – Kazanice  
 
 
 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Podstawa opracowania 
 

- Umowa zawarta w dniu 6.10.2005r. pomiędzy Gminą Lubawa                                            
a Zakładem Projektowania „KOMA” Włodzisław Marciszewski  na „Wykonanie 
projektu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami              
dla I etapu realizacji skanalizowania Gminy Lubawa oraz wystąpienie i uzyskanie 
wymaganych pozwoleń”; 

- Decyzja Nr 02/2006 z dnia 10.05.2006r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego; 

- Decyzja Nr 03/2006 z dnia 4.04.2006r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia; 

- Pismo Nadleśnictwa Iława z dnia 20.05.2006r. (pismo znak: 21/25/06); 
- Warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy w Lubawie; 
- Aneks do studium wykonalności gospodarki wodno – ściekowej                                   

wraz  z opracowaniem koncepcji oczyszczalni ścieków opracowany przez Pracownię 
Inwestycyjno – Projektową Instalacji i Inżynierii Sanitarnej INEKO, Iława,                
marzec 2004r.; 

- Projekt budowlano – wykonawczy oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej 
w miejscowości Sampława, Gmina Lubawa opracowany przez Pracownię 
Inwestycyjno – Projektową Instalacji i Inżynierii Sanitarnej INEKO, Iława,                    
maj 2005r.; 

- Mapy sytuacyjno – wysokościowe dla celów projektowych w skali, 1:1000;  
- Wizja lokalna w terenie; 
- Ustalenia i Uzgodnienia z Inwestorem tj. Urzędem Gminy w Lubawie; 
- Ustalenia z właścicielami działek objętych zakresem przedmiotowej inwestycji;  
- Polskie Normy i literatura fachowa. 

 

1.2. Cel oraz zakres opracowania 
 

Celem opracowania jest uporządkowanie gospodarki ściekowej  na terenie Gminy 
Lubawa w obrębie miejscowości Rodzone i Kazanice. Niniejsze opracowanie stanowi 
ZADANIE B  budowy kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej na terenie Gminy Lubawa – ETAP 
I.  

Zakres niniejszego projektu obejmuje budowę kolektora Rodzone  - Kazanice, na 
odcinku od przepompowni strefowej Nr P2 w m. Rodzone do  punktu Nr 60 w m. Kazanice.  

 
Kolektor transportował będzie ścieki z m. Kazanice (i miejscowości, które są 

podłączone do Kazanic) do przepompowni strefowej P2 w m. Rodzone. W dalszej kolejności 
przepompownia P2 tłoczyć będzie ścieki do oczyszczalni ścieków w Sampławie. 
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Projekt przepompowni strefowej P2 w m. Rodzone wraz z kolektorem w kierunku 
oczyszczalni ścieków w Sampławie wchodzi w zakres odrębnego opracowania (Zadanie A). 
 Z kolei dalszy ciąg kolektora w m. Kazanice (od punktu Nr 60 do przepompowni P3        
w m. Kazanice) został ujęty w ramach projektu kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej                  
w m. Kazanice (Zadanie C1). 

 
Projektowany kolektor jest częścią realizacji ETAPU I budowy kanalizacji sanitarnej, 

ciśnieniowej na terenie Gminy Lubawa. ETAP I obejmuje 5 zadań (A, B, C, D i E) i zakłada 
skanalizowanie następujących miejscowości: Sampława, Rodzone, Kazanice, Byszwałd                     
i Rożental wraz z odprowadzeniem ścieków kolektorem tłocznym do projektowanej 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Sampława. 

 

1.3. Projekt zagospodarowania terenu 
 
1.3.1. Istniejące zagospodarowanie terenu 
 

Miejscowości Rodzone i Kazanice położone są w zachodniej części Gminy Iława. 
Przedmiotowy kolektor ułożony będzie w obrębie drogi gminnej łączącej te miejscowości. Na 
przeważającym odcinku droga ta przecina tereny należące do Nadleśnictwa Iława. Droga 
posiada nawierzchnię ziemną a na pewnym odcinku nawierzchnię z płyt betonowych.. 

Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 
ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej na 
podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Teren nie leży w obszarze objętym szkodami górniczymi. 
Prace związane z realizacją inwestycji wykonywane będą częściowo na terenie 

należącym do Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich oraz częściowo                     
w bliskim sąsiedztwie projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 
‘’Dolina Drwęcy’’ wyznaczonego na podstawie zapisów Dyrektywy Siedliskowej. Sposób 
prowadzenia robót zapewnia ochronę tych obszarów zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z 
dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami)                     
wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w tym Rozporządzeniem Nr 54 Wojewody 
Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie obszarów chronionego 
krajobraz na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2005r. Nr 175, poz. 1951). 

Po zakończeniu robót budowlanych teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.                 
W przypadku naruszania nawierzchni lub terenów zielonych należy je odtworzyć. 

 
 
1.3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Projektowany kolektor Rodzone – Kazanice (na odcinku od przepompowni strefowej 
P2 w m. Rodzone do punktu Nr 60 w m. Kazanice) jest częścią realizacji ETAPU I budowy 
kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej na terenie Gminy Lubawa.  

Kolektor transportował będzie ścieki z m. Kazanice (i miejscowości, które są 
podłączone do Kazanic) do przepompowni strefowej Nr P2 w m. Rodzone. Następnie 
przepompownia P2 tłoczyć będzie ścieki do oczyszczalni ścieków w Sampławie. 

 
Kolektor Rodzone  - Kazanice został zlokalizowany w poboczu drogi gminnej 

Rodzone – Kazanice (przecinającej tereny należące do Nadleśnictwa Iława). Lokalizacja 



 5

kolektora oraz sposób jego budowy eliminuje całkowicie ewentualny wpływ prowadzonych 
robót na szatę roślinną. 
  

Szczegóły lokalizacyjne w części graficznej opracowania. Projekt zagospodarowania 
terenu został opracowany na mapach w skali 1 :1000. 

 
Kolektor tłoczny wykonać z rur φ160 PE100, SDR 17 (160x9,5mm) łączonych 

poprzez zgrzewanie. Na trasie kolektora przewidziano hydranty płuczące z możliwością 
podłączenia węża strażackiego oraz zawory napowietrzająco - odpowietrzające zlokalizowane 
w studniach z kręgów żelbetowych φ1200mm a także armaturę odcinającą. 

 
Długość kolektora tłocznego φ160 PE100, SDR17 (φ160x9,5) wynosi L = 4 655,0m.                  

 
Odcinek kanału grawitacyjnego od studni rozprężnej S2 do przepompowni strefowej 

P2 o długości L = 9,5m wykonać z rur φ200 PVC ‘’S’’. 
 
Całkowita długość zaprojektowanej kanalizacji wynosi L c = 4 664,5m. 
 

1.4. Warunki gruntowo – wodne 
 

Na chwilę obecną Inwestor nie posiada badań geotechnicznych obejmujących trasę 
projektowanej kanalizacji. 

Można przypuszczać, że teren inwestycji charakteryzuje się typową budową 
geologiczną. Podłoże zbudowane jest w przeważającej części z piasków drobnych i średnich 
oraz utworów gliniastych. Występują one pod warstwą humusu lub nasypów. 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy liczyć się z możliwością 
występowania wody gruntowej. 
 Dokładne określenie warunków gruntowo – wodnych jest możliwe po wykonaniu 
badań geotechnicznych. 
 
 

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

2.1. Bilans ilościowo – jakościowy ścieków 
  

Bilans ścieków został określony w  Aneksie do studium wykonalności gospodarki 
wodno – ściekowej wraz  z opracowaniem koncepcji oczyszczalni ścieków opracowany przez 
Pracownię Inwestycyjno – Projektową Instalacji i Inżynierii Sanitarnej INEKO, Iława,                
marzec 2004r. 
 
Jakość ścieków odpowiada typowym ściekom bytowo – gospodarczym.  
  

2.2. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji 
 
 Obliczenia hydrauliczne kolektora tłocznego wykonano za pomocą programu 
komputerowego ABS GROUP. Na podstawie obliczeń przyjęto średnice przewodów 
tłocznych oraz urządzenia (przepompownie) firmy ABS. Wyniki obliczeń oraz parametry 
poszczególnych przepompowni stanowią załącznik do dokumentacji.  
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Dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem przeprowadzenia 
obliczeń hydraulicznych dla całego układu kanalizacji i zatwierdzeniu przyjętych rozwiązań 
przez projektanta.  
  

Całkowita długość kolektora tłocznego φ160 PE100, SDR17 (φ160x9,5mm) wynosi                
L =  4 655,0m. 

 
Kanał grawitacyjny od studni rozprężnej S2 do przepompowni strefowej P2 o długości 

L = 9,5m wykonać z rur φ200 PVC ‘’S’’. 
 
Całkowita długość zaprojektowanej kanalizacji wynosi L c = 4 664,5m. 
 

2.3.Rozwiązania wysokościowe  
 

Profile podłużne kanalizacji opracowano w nawiązaniu do: 
• istniejącego poziomu terenu 
• rzędnych dna odbiornika 
• rzędnych istniejącego uzbrojenia podziemnego 
• zagłębienia istniejących szamb i wylotów instalacji kanalizacyjnej z budynku. 
 
Rozwiązania projektowe podłączenia posesji do kanalizacji oraz trasy przewodów 

tłocznych zostały uzgodnione z właścicielami poszczególnych posesji. 
 

2.4. Rodzaj materiałów stosowanych do budowy kanalizacji ciśnieniowej 
 

Kolektor tłoczny zaprojektowano z rur PE100, SDR17, PN10 firmy WAVIN (lub 
równoważnych) o średnicy zewnętrznej φ160x9,5mm łączonych poprzez zgrzewanie. 

Przy załamaniach trasy przewodów układanych w zwojach stosować odpowiedni 
promień gięcia w celu uniknięcia zablokowania przewodu. Nie należy stosować kolan.                    
W przypadku trudności z uzyskaniem odpowiednio dużego promienia gięcia stosować łuki 
segmentowe. Załamania tras przewodów układanych w sztangach realizować za pomocą 
łuków segmentowych. Nie należy stosować kolan.  

 
Odcinek kanału grawitacyjnego od studni rozprężnej S2 do przepompowni strefowej 

P2 wykonać z rur φ200 PVC ‘’S’’. 
 

2.5. Uzbrojenie przewodów tłocznych  
 
        Główne uzbrojenie rurociągów tłocznych stanowią hydranty płuczące, zawory 
odpowietrzająco – napowietrzające oraz armatura odcinająca (zasuwy).  
 
 

HYDRANTY PŁUCZĄCE 
 
Na trasie rurociągu, w najniżej położonych punktach należy zainstalować hydranty 

płuczące z możliwością podłączenia węza strażackiego i przepłukiwania rurociągu tłocznego 
bądź jego opróżnienia. I tak: 
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• na przewodzie φ160 PE100, SDR17 zaprojektowano hydranty płuczące do ścieków 
(zabudowane w ziemi) z prostym odejściem kołnierzowym dn80mm firmy HAWLE, Nr 
kat. 9831 (lub równoważne), zintegrowane z zasuwą odcinającą. 

 
 

ZASUWY SIECIOWE 
 
W węzłach oraz na trasie rurociągu w bezpośrednim sąsiedztwie hydrantów 

płuczących zaprojektowano zasuwy sieciowe. I tak: 
• dla przewodu φ160mm przyjęto zasuwy do ścieków (zabudowane w ziemi) klinowe, 

kołnierzowe dn150mm z żeliwa sferoidalnego firmy HAWLE, Nr kat. 4000 (lub 
równoważne).  
 

UWAGA!  
 
W przypadku lokalizacji hydrantu płuczącego lub zasuwy (zabudowanej w ziemi)              

w miejscu narażonym na uszkodzenie (np. pole uprawne) należy je osłonić kręgiem 
żelbetowym φ1200mm wyniesionym 0,5m ponad teren. 

 
 

ZAWORY NAPOWIETRZAJĄCO - ODPOWIETRZAJĄCE 
 
W celu prawidłowej pracy hydraulicznej  na rurociągu tłocznym zaprojektowano 

zawory napowietrzająco - odpowietrzające do ścieków. I tak: 
• dla przewodu φ160 PE100, SDR17 przyjęto zawory dn80mm ze złączem kołnierzowym 

(ciśnienie robocze 0 – 16 bar) firmy HAWLE, Nr kat. 9863 (lub równoważne). Zawór 
powinien być odcięty od przewodu tłocznego zasuwą klinową, kołnierzową dn80mm 
(HAWLE Nr kat. 4000 lub równoważna).  

 
 

Zawory zamontować w studniach żelbetowych (EKOL – UNICON lub 
równoważnych)  o średnicy 1200mm.  

W przypadku lokalizacji studni w miejscu narażonym na uszkodzenie (np. pole 
uprawne) należy ją wynieść 0,5m ponad teren. 

 Jako zamknięcie studni należy stosować: 
-  w przypadku studni zlokalizowanych równo z terenem - włazy żeliwne klasy D400 (40 ton) 

dn600mm, wentylowane, z żeliwa sferoidalnego z uszczelką, zamykane na zatrzask, 
zabezpieczone przed kradzieżą, zgodne z  normą PN – EN 124:2000   

-  w przypadku studni wyniesionych 0,5 m ponad teren - włazy żeliwne klasy A15 (1,5 tony), 
dn600mm, wentylowane, z żeliwa sferoidalnego z uszczelką, zamykane na zatrzask, 
zabezpieczone przed kradzieżą, zgodne z  normą PN – EN 124:2000   

W celu zneutralizowania nieprzyjemnych zapachów mogących wydobywać się                      
z systemu kanalizacji włazy studni w których zamontowano zawory odpowietrzajaco                      
- napowietrzające należy zaopatrzyć w biofiltry (wypełnione materiałem neutralizującym 
zapachy) firmy VENTUB, typ KSBF (lub równoważne). 

Szczegóły wykonania studni w części graficznej opracowania. 
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2.6. Studnia rozprężna S2 
 
Przed przepompownią strefową (P2) zaprojektowano studnię rozprężną (S2)                    

z kręgów żelbetowych (B-45, W8, F-150) φ1500 mm – np. EKOL-UNIKON (lub 
równoważna), łączonych na uszczelki gumowe. Przykrycie studni włazem żeliwnym klasy 
D400 (40 ton), dn600mm, wentylowanym, z żeliwa sferoidalnego z uszczelką, zamykanym na 
zatrzask, zabezpieczonym przed kradzieżą, zgodnym z  normą PN – EN 124:2000.  

Wlot kolektora do studni rozprężnej zakończyć deflektorami. 
 
W celu zneutralizowania nieprzyjemnych zapachów mogących wydobywać się                      

z systemu kanalizacji właz studni rozprężnej należy zaopatrzyć w biofiltr (wypełniony 
materiałem neutralizującym zapachy) firmy VENTUB, typ KSBF (lub równoważny). 

 
Zbiornik studni rozprężnej powinien być zabezpieczony zewnętrznie ABIZOLEM 

R+2P oraz wewnętrznie powłoką z żywic bitumiczno - epoksydowych POLYMENT                      
–DIETERMANN. 

 
UWAGA!  
 
Projekt przepompowni strefowej P2 wraz z kolektorem w kierunku oczyszczalni 

ścieków w Sampławie jest tematem odrębnego opracowania (Zadanie A). 
 

3.ZAŁOŻENIA  REALIZACYJNE 

3.1.Realizacja inwestycji –prace przygotowawcze 

• dokonać czynności związanych z zajęciem terenu; 
• przekazać wykonawcy plac budowy; 
• zabezpieczyć organizację ruchu kołowego na czas budowy kanału,                             

z uwzględnieniem dojazdu pojazdów uprzywilejowanych;  
• wytyczyć oś projektowanego przewodu. 
 

UWAGA: Na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem robót ziemnych należy 
sprawdzić aktualność wymienionego uzbrojenia w pasie robót u gestorów infrastruktury 
technicznej. 
 

3.2.Pas  robót 
 

Szerokość pasa robót uzależniona jest od  warunków terenowych, po których 
przebiega trasa projektowanych kanałów sanitarnych. 

Pas robót powinien uwzględniać szerokość wykopów, pasy bezpieczeństwa wzdłuż 
wykopu (2 x 1,0 m), oraz drogę montażową (min 3,0 m). 

Na czas prowadzenia robót winien być zapewniony dojazd pojazdom  
uprzywilejowanym. 
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3.3.Metody wykonywania podstawowych robót 
 

3.3.1.Roboty ziemne 

 
            Projektowany kolektor tłoczny, na całej długości, wykonany będzie w wykopie 
wąskoprzestrzennym o umocnionych ścianach, wykonanym mechanicznie. Szerokość 
wykopu dla ułożenia pojedynczego przewodu wynosi 0,90m. 

W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem  podziemnym wykop prowadzić 
ręcznie z odeskowaniem ścian wykopu.  

W miejscu skrzyżowań projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi                  
oraz telefonicznymi – na kablach zamontować rury osłonowe dwudzielne typu AROT, 
L=4,0m. 

Na czas budowy musi być zachowany dojazd pojazdów uprzywilejowanych. 
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów prowadzić należy zgodnie                         

z obowiązującymi przepisami, także przepisami BHP. Powyższe prace prowadzić należy 
zgodnie z PN-83/8836-02. 

 

3.3.2.Roboty montażowe  
 

Roboty montażowe wykonywane muszą być w warunkach gruntu suchego.  
Głębokość ułożenia kolektora tłocznego należy przyjmować zgodnie                            

z profilami podłużnymi.   
Przed przystąpieniem do  ułożenia rur i ich montażu dno wykopu należy dokładnie 

wyprofilować zgodnie z projektem. Rury PE100, SDR17 układać na podłożu zagęszczonego 
piasku o minimalnej wysokości 10 cm. Łączenie rur poprzez zgrzewanie. 

Ułożony odcinek kanału wymaga zastabilizowania przez wykonanie  obsypki 
ochronnej z piasku do wysokości 0,30 m  ponad wierzch rury. Do wykonania podsypki (0,1m) 
oraz obsypki (średnica rury + 0,3m) należy użyć piasku przywiezionego na plac budowy. 
Piasek powinien spełniać parametry określone w PN-74/B-02480. Obsypkę wykonać ręcznie, 
przestrzegać zasad podanych w Instrukcji projektowania i odbioru instalacji i rurociągów 
polichlorku winylu- PVC „S” produkcji ZTS „Gamrat” Jasło” celem osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia obsypki  92 – 93%. 

 
 

3.3.3. Próba szczelności  
 

Przewody tłoczne, przed zasypaniem ziemią, należy poddać próbie szczelności pod 
ciśnieniem 1,0 MPa. Badany odcinek powinien być zabezpieczony na końcówkach blokami 
oporowymi. Próbę szczelności należy  wykonać wg wytycznych obowiązującej normy                
PN-81/B-10725 Wodociągi - Przewody zewnętrzne, wymagania i badania przy odbiorze.  

Próbę szczelności kanału grawitacyjnego S2 – P2 wykonać zgodnie z normą                  
PN – 92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

 

3.3.4.Zasypka  wykopów 

 
Po wykonaniu obsypki ochronnej z piasku należy przystąpić do zasypywania 

wykopów. 
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Do zasypania wykopów można używać gruntu rodzimego pod warunkiem, że jest to 
piasek nie zawierajacy kamieni, gruzu i zanieczyszczeń. W przeciwnym wypadku grunt 
należy wymienić na piasek. 

Zasypkę wykonywać mechanicznie przestrzegając zasad związanych z zagęszczeniem 
poszczególnych warstw zgodnie z BN-83/8836-02 pkt.2.12.2. 

Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż: 
- 1,00 – dla jezdni o nawierzchni bitumicznej 
- 0,97 – dla chodników i jezdni ziemnych 
- 0,95 – dla pasów zieleni 

 Po zakończeniu robót montażowych nawierzchnię należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni, chodników, terenów zielonych, 
pól uprawnych itp. należy je odtworzyć. 

Roboty ziemne należy prowadzić przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz normy 
BN-83/8836-02. 

 
 
3.4. Odwodnienie  wykopów 

 
W przypadku pojawienia się wód gruntowych przewidziano odwodnienie 

powierzchniowe z pompowaniem wody z dna wykopu. 
 
 
3.5. Wytyczne realizacji - odbiór końcowy  
 

Całość prac należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania                 
i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych – Część Instalacje Sanitarne. 

Podczas prac budowlanych w pasie drogowym należy bezwzględnie zapewnić 
przejazd pojazdom uprzywilejowanym. 

Wykopy muszą być zabezpieczone zarówno zaporami ustawionymi na terenie wzdłuż 
wykopu, jak i poprzez odpowiednie oświetlenie sygnalizacyjne  i ostrzegawcze. 

Odbiór końcowy przewodów winien spełnić wymogi normy PN-81/B-10725 oraz                     
PN-92/B-10735. 

Biorąc pod uwagę długości przewodów tłocznych, ich profil oraz małą ilość ścieków, 
na niektórych odcinkach mogą pojawić się trudności w uzyskaniu prędkości 
samooczyszczania. W związku z powyższym należy liczyć się z koniecznością okresowego 
płukania  i czyszczenia przewodów tłocznych w celu zapewnienia ich prawidłowej pracy. 

Zabrania się płukania kanalizacji ciśnieniowej za pomocą bezpośredniego podłączenia 
do hydrantu płuczącego lub złączki płuczącej w przepompowni, wody z sieci wodociągowej 
(np. poprzez hydrant ppoż. lub zawory domowe). Grozi to skażeniem wody w sieci 
wodociągowej.  

Płukanie przewodów kanalizacyjnych należy realizować z beczkowozów                          
lub zbiorników wody czystej. Płukania mogą dokonywać tylko i wyłącznie pracownicy 
wyspecjalizowanej firmy, która będzie zajmować się eksploatacją sieci kanalizacyjnej. 

 Zabrania się płukania kanalizacji przez mieszkańców. 
Przed przystąpieniem do prac należy skontaktować się z leśniczym leśnictwa Biała 

Góra – Henryk Nowacki, Rodzone, 14-200 Iława, tel. (089) 6487926. 
                                                                                      
 

    
Opracował : 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA                                                

I OCHRONY ZDROWIA  
 
 

INWESTYCJA: Budowa kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej na terenie Gminy Lubawa 
(ETAP I): ZADANIE B – kolektor Rodzone – Kazanice  

 
  LOKALIZACJA: Rodzone, Kazanice, Gmina Lubawa 
 
  INWESTOR: Gmina Lubawa 
 
 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA  
 
Podstawą niniejszego opracowania jest: 
1. Projekt budowlano – wykonawczy kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej na terenie 

Gminy Lubawa (ETAP I): ZADANIE B – kolektor Rodzone – Kaznice  
2. Art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016                

– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – tekst jednolity) 
 
Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje treść §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
 
2 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ  

KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW  
 
Na całość zamierzenia budowlanego składają się prace, które opisane zostały                        

w częściach projektu budowlanego: 
 
Kolejność realizacji poszczególnych obiektów i związanych z nimi prac: 

1. Przygotowawcze: 
- dokonanie czynności związanych z zajęciem terenu; 
- organizacja i zagospodarowanie placu budowy; 
- zapewnienie organizacji ruchu na czas budowy; 
- odwodnienie wykopów (pompowanie wstępne); 
- rozbiórka nawierzchni (zdjęcie humusu); 
- wytyczenie osi przewodów. 

 
2. budowlano – montażowe – polegające na: 

a) wykonaniu wykopu; 
b) wykonaniu przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem; 
d) wykonaniu prób szczelności; 
c) wykonaniu prac ziemnych – częściowej wymiany gruntu, podsybki, 

obsypki rurociągu, mikroniwelacji terenu; 
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3. rozruchowo – odbiorcze – sprawdzeniu działania urządzeń przepompowni                       
oraz osiągnięciu zakładanego efektu ekologicznego, poprawności wykonania 
poszczególnych  robót oraz ich końcowym odbiorze. 

 
 

3 WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
 
Miejscowości Rodzone i Kazanice położone są w zachodniej części Gminy Iława. 

Przedmiotowy kolektor ułożony będzie w obrębie drogi gminnej łączącej te miejscowości. Na 
przeważającym odcinku droga ta przecina tereny należące do Nadleśnictwa Iława. Droga 
posiada nawierzchnię ziemną a na pewnym odcinku nawierzchnię z płyt betonowych.. 

Teren objęty inwestycją nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega 
ochronie w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej na 
podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

Teren nie leży w obszarze objętym szkodami górniczymi. 
Prace związane z realizacją inwestycji wykonywane będą częściowo na terenie 

należącym do Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich oraz częściowo                     
w bliskim sąsiedztwie projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 
‘’Dolina Drwęcy’’ wyznaczonego na podstawie zapisów Dyrektywy Siedliskowej. Sposób 
prowadzenia robót zapewnia ochronę tych obszarów zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody z 
dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami)                     
wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w tym Rozporządzeniem Nr 54 Wojewody 
Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie obszarów chronionego 
krajobraz na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2005r. Nr 175, poz. 1951). 

Po zakończeniu robót budowlanych teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.                 
W przypadku naruszania nawierzchni lub terenów zielonych należy je odtworzyć. 

 
 
4 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TER ENU, 
KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

 
Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczają 

ewentualne zagrożenia wynikające z charakteru inwestycji.  
Podczas czynności związanych z obsługa urządzeń zainstalowanych na 

przepompowniach ścieków, musza być zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy 
BHP. 
 
 
5 WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH , OKREŚLAJĄC ICH SKAL Ę                          

I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS WYST ĄPIENIA  
 

Identyfikuje się następujące zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, które mogą wystąpić 
podczas realizacji robót budowlanych: 
 

5.1 Upadek do wykopu (otwartego zbiornika) 
 
Miejsce wystąpienia: teren budowy kanalizacji ciśnieniowej 
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Czas wystąpienia: wykopy oraz prace montażowe 
 
Podczas prac ziemnych oraz montażowych występuje niebezpieczeństwo upadku 
pracownika do: 

− otwartego wykopu po wykonaniu wykopów pod przewody kanalizacyjne, 
studnie, 

− otwartych studzienek z zaworami napowietrzająco- odpowietrzającymi, po 
wykonaniu obsypki, przed ostatecznym przykryciem. 

Upadek taki może spowodować trwałe uszkodzenie ciała, a nawet śmierć. 
 

5.2  Przysypanie ziemią 
 
Miejsce wystąpienia: teren budowy kanalizacji ciśnieniowej 
Czas wystąpienia: prace budowlano – montażowe – faza posadawiania i obsypywania 
urządzeń 
 
W celu posadowienia urządzeń i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej 
ilości materiału ziemnego w pobliżu wykopu. Nieprawidłowe zgromadzenie tego 
materiału może spowodować zasypanie pracownika, mogą powodować trwałe 
uszkodzenie ciała lub śmierć. 
 

5.3 Zagrożenie związane z pracą koparki i spychacza 
 
Miejsce wystąpienia: teren budowy kanalizacji ciśnieniowej 
Czas wystąpienia: prace ziemne  
 
W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopów pod obiekty kanalizacji 
ciśnieniowej i ich obsypce, występuje konieczność zastosowania koparki. Praca 
koparki generuje zagrożenia związane z jej poruszaniem się po placu budowy: 
możliwością potrącenia, uderzenia łyżką na wysięgniku, co może spowodować trwałe 
uszkodzenie ciała, a w przypadku poważniejszych obrażeń śmierć. 
 

5.4 Zagrożenie związane z przemieszczeniem się po palcu budowy 
 
Miejsce wystąpienia: teren budowy kanalizacji ciśnieniowej 
Czas wystąpienia: prace montażowe 
 
Zagrożenie to występuje do zakończenia prac budowlano-montażowych i związane 
jest z typowymi czynnościami wykonywanych przez pracowników, które należą do 
ich zakresu obowiązków. Zagrożenia, jakie identyfikuje się podczas takich prac to: 
skaleczenia, urazy, stłuczenia. 
 

5.5 Zagrożenie porażenia prądem  
 
Miejsce wystąpienia: teren budowy kanalizacji ciśnieniowej 
Czas wystąpienia: prace budowlano-montażowe – obsługa urządzeń elektrycznych. 
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Zagrożenie to występuje w całym okresie prac do zakończenia prac budowlano-
montażowych. Przewidziany zakres prac wymaga użycia urządzeń elektrycznych, 
których niewłaściwa obsługa może spowodować porażenie prądem o napięciu 230                
– 380 V. 
Również niewłaściwe wykonywanie zasilania przepompowni związane z wykonaniem 
podłączenia do istniejącej sieci napowietrznej oraz instalacji elektrycznej może 
spowodować zagrożenie życia pracowników i obsługi przepompowni. 
 
Wnioski: 
Wymienione powyżej roboty budowlane nie zostały wymienione w § 6 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. „w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                
i ochrony zdrowia”- jeśli nie będą prowadzone w temp. -10 oC. 
Jeżeli zaistnieje taka sytuacja wszystkie prace z godnie z § 6 pkt.2.a w/w 
Rozporządzenia należy uwzględnić w planie bioz. 
 
 

6 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZ NYCH 
 
Każdy z pracowników przystępujących do wykonywania prac powinien przejść 

przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o następujące akty: 
- Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

MBiPMB wyd. 1977 r.  
- BN-83/8836-02 „Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania. 

Przy wykonywaniu wykopów oraz prowadzeniu robót montażowych i rozbiórkowych 
zachować ostrożność.  

- Normy PN i branżowe odpowiednie  
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28 

Marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz.U. 1972 r. Nr 13, Poz. 93. 

-Rozbiórki oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych (Dz.U.95.10.47) 
Szczególną uwagę winno się zwrócić na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowanie się 

do nich pracowników. 
 
 

7 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH , 
ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ŻENIA ZDROWIA 

LUB W ICH SĄDZIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą I SPRAWNĄ 

KOMUNIKACJ Ę, UMOŻLIWIAJ ĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJ Ę NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII I INNYCH ZAGRO ŻEŃ 

 
1. Plac budowy zostanie wydzielony taśmą ostrzegawczą i oznakowany za pomocą 

tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegółowymi tablicami o 
zagrożeniach w trakcie realizacji budowy. 

2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy. 
3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace składowanie oraz plac 

postoju maszyn. 
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4. Każdy z pracowników winien posiadać środki ochrony osobistej – kaski 
przeciwuderzeniowe, rękawice oraz odzież ochronną zimową. 

5. W przypadku pracy w niskich temp. należy przewidzieć częstsze przerwy w pracy 
np.: 15 min co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak). 

      






















