

Wszyscy Wykonawcy

GKIZP.271.7.2018

MODYFIKACJE treści SIWZ - 3

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa hali sportowej w miejscowości Byszwałd”.

Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert.

Nowe terminy i zapisy są następujące:

1. **Punkt 9.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:**
„9.2 Wadium musi być wniesione do dnia 27.06.2018 r. do godz. 9:00.”
2. **Punkt 11.13 SIWZ otrzymuje brzmienie:**
„11.13 Kompletną ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem:

.....
(oznaczenie wykonawcy)

„Oferta w postępowaniu na
budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd”

Nie otwierać przed dniem 27.06.2018 r. godz. 9:15”

3. **Punkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**
„12.1 Oferty należy składać w terminie do dnia 27.06.2018 r. do godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, w sekretariacie”
4. **Punkt 12.6 SIWZ otrzymuje brzmienie:**
„12.6 Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.06.2018 r. o godz. 9:15 w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, sala LZS, budynek D”

Powyższe modyfikacje zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Modyfikacje treści SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Lubawa

/-/ mgr inż. Tomasz Ewertowski