

Fijewo, 15 lipca 2013 roku

## Wszyscy Wykonawcy

GKIZP.271.4.2013

### **MODYFIKACJE treści SIWZ - 2**

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z 27 czerwca 2013 roku (dalej: SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę budynku socjalnego”

Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

#### **Nowe terminy i zapisy są następujące:**

- 1. Punkt 2 działu XV SIWZ przyjmuje brzmienie:**  
„2. Wadium musi być wniesione do dnia **19.07.2013 r. do godz. 9:00.**”
- 2. Punkt 16 działu XVII SIWZ przyjmuje brzmienie:**  
„16. Kompletną ofertę należy złożyć w kopercie opatrzonej opisem:

**„Oferta w postępowaniu na  
budowę budynku socjalnego**

**Nie otwierać przed dniem 19.07.2013 r. godz. 9:30”**

- 3. Punkt 1 i 6 działu XVIII SIWZ przyjmuje brzmienie:**  
„1. Oferty należy składać w terminie do dnia **19.07.2013 r. do godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, w sekretariacie.**  
„6. Otwarcie ofert nastąpi dnia **19.07.2013 r. o godz. 9:30 w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, sala sesyjna.**”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 w/w ustawy powyższe modyfikacje zostaną przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i są dla nich wiążące. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Modyfikacje treści SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

**Z up. WÓJTA**

**/-/ mgr Marian Licznerski  
ZASTĘPCA WÓJTA**