
Zakład Usług DAN ul. Kopernika 4C/22 ,14-200 Iława 

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi Rożental - Gierłoż
ADRES INWESTYCJI   :     msc: Rożental-Gierłoż
INWESTOR   :     Gmina Lubawa
ADRES INWESTORA   :     Fijewo 73
WYKONAWCA ROBÓT   :     Niniejsze odcinki przebudowywanych dróg nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę
BRANŻA   :     Drogowa CPV 45 23 31 20-6 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Daniel Drzycimski
DATA OPRACOWANIA   :     29.04.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
29.04.2010

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Rożental Spis działów przedmiaru

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 CPV 45 23 31 20-6 Droga w
msc. Rożental

2 CPV 45 23 31 20-6 Droga za
msc. Rożental
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17123 dla Daniel



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa wyce-
ny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 CPV 45 23 31 20-6 Droga w msc. Rożental
1

d.1
D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie w

gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm
m2 108.000

2
d.1

D-04.01.01 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na
miejsce wskazane przez inwestora (odległośc uzgod-
nic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3 48.600

3
d.1

D-04.02.01 Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mecha-
niczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.

m2 108.000

4
d.1

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5 - warstwa dolna o gru-
bości po zagęszczeniu 12 cm

m2 108.000

5
d.1

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5 - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 12 cm

m2 108.000

6
d.1

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-
lepszonej.

m2 108.000

7
d.1

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 1544.000

8
d.1

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1652.000

9
d.1

D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 11 W -
grubość po zagęszcz. 3 cm - 75 kg/m2, wraz z regula-
cją istniejących urządzeń

m2 1652.000

10
d.1

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 1652.000

11
d.1

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1652.000

12
d.1

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 5 S - gru-
bość po zagęszcz. 3 cm - 75 kg/m2, wraz z regulacją
istniejących urządzeń

m2 1652.000

2 CPV 45 23 31 20-6 Droga za msc. Rożental
13
d.2

D-06.01.01 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie
(ścinka poboczy), wraz z formowaniem poboczy z
gruntu rodzimego

m2 480.000

14
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 2400.000

15
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2400.000

16
d.2

D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa AC 11
W - grubość po zagęszcz. 2 cm - 50 kg/m2, wraz z re-
gulacją istniejących urządzeń

m2 2400.000

17
d.2

D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-
szonej (bitum)

m2 2400.000

18
d.2

D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2400.000

19
d.2

D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC 5 S - gru-
bość po zagęszcz. 3 cm - 75 kg/m2, wraz z regulacją
istniejących urządzeń

m2 2400.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Rożental Przedmiar robót

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 CPV 45 23 31 20-6 Droga w msc. Rożental
1

d.1
D-
04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie w gruncie kat. I-IV głębokości 45
cm

m2

60.00*1.80 m2 108.000
poszerzenie jezdni na łuku

RAZEM 108.000
2

d.1
D-
04.01.01

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce wskazane przez in-
westora (odległośc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

m3

108.00*0.45 m3 48.600
RAZEM 48.600

3
d.1

D-
04.02.01

Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm.

m2

60.00*1.80 m2 108.000
RAZEM 108.000

4
d.1

D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

60.00*1.80 m2 108.000
RAZEM 108.000

5
d.1

D-
04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm

m2

108.00 m2 108.000
RAZEM 108.000

6
d.1

D-
04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej. m2

108.00 m2 108.000
RAZEM 108.000

7
d.1

D-
04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

8.00*8.00+20.00+20.00+30.00*7.00+220.00*4.50+50.00*4.80 m2 1544.000
RAZEM 1544.000

8
d.1

D-
04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1652.00 m2 1652.000
RAZEM 1652.000

9
d.1

D-
05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa AC 11 W - grubość po zagęszcz. 3 cm - 75 kg/m2, wraz z regulacją ist-
niejących urządzeń

m2

 
1652.00 m2 1652.000

RAZEM 1652.000
10
d.1

D-
04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

1652.00 m2 1652.000
RAZEM 1652.000

11
d.1

D-
04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

1652.00 m2 1652.000
RAZEM 1652.000

12
d.1

D-
05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieral-
na asfaltowa AC 5 S - grubość po zagęszcz. 3 cm - 75 kg/m2, wraz z regulacją is-
tniejących urządzeń

m2

 
60.00*1.80 m2 108.000
8.00*8.00+20.00+20.00+30.00*7.00+220.00*4.50+50.00*4.80 m2 1544.000

RAZEM 1652.000
2 CPV 45 23 31 20-6 Droga za msc. Rożental
13
d.2

D-
06.01.01

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie (ścinka poboczy), wraz z formo-
waniem poboczy z gruntu rodzimego

m2

(320.00+160.00)*0.50*2 m2 480.000
RAZEM 480.000

14
d.2

D-
04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

(320.00+160.00)*5.00 m2 2400.000
RAZEM 2400.000

15
d.2

D-
04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2400.00 m2 2400.000
RAZEM 2400.000

16
d.2

D-
05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrów-
nawcza asfaltowa AC 11 W - grubość po zagęszcz. 2 cm - 50 kg/m2, wraz z regu-
lacją istniejących urządzeń

m2

 
2400.00 m2 2400.000

RAZEM 2400.000
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Rożental Przedmiar robót

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17
d.2

D-
04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

(320.00+160.00)*5.00 m2 2400.000
RAZEM 2400.000

18
d.2

D-
04.03.01

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2400.00 m2 2400.000
RAZEM 2400.000

19
d.2

D-
05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieral-
na asfaltowa AC 5 S - grubość po zagęszcz. 3 cm - 75 kg/m2, wraz z regulacją is-
tniejących urządzeń

m2

 
2400.00 m2 2400.000

RAZEM 2400.000
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